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COMPUTO METRICO
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Sistemazione fluviale "tratto di valle" da sezione 20 a sezione 25
(SpCat2)
1 Formazione di Mantellate di protezione eseguite con Materasso tipo reno
SAR24 PF.0 |in rete metallica plasticato a doppia torsione H =0,23 m, con maglie
006.0001.010|esagonali 6x8 in filo di acciaio trafil ... riempimento e la sistemazione a
0 mano nonché lo spianamento di tutte le superfici in vista della mantellata
23/10/2024  |prezzo al m*
Rivestimento con mantellata:
-- Rivestimento complessivo con mantellata su sponda sinistra e su sponda
destra, tra sezione n.21a (progr. 392.53) e sezione n.25b (progr. 434.67).
Si considera uno sviluppo trasversale di 6 ml per sponda *(lung.=434,67-
392,53)*(larg.=6+6) 42,14) 12,000 505,68
a detrarre superficie occupata da rampa per accesso semiguado (mq 37,40) 37,400 -37,40
-- Rivestimento con mantellata tratto a monte e a valle del semiguado
rivestimento a monte 10,00 3,000 30,00
rivestimento a valle 10,00 2,000 20,00
Sommano positivi m? 555,68
Sommano negativi m? -37,40
SOMMANO m? 518,28 62,00 32133,36
2 Formazione di Gabbioni a scatola di forma rettangolare, h = 1.00 m, in rete
SAR24 PF.0 |metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di
006.0001.006|acciaio, diametro 3,00/4,0 ... istemazione meccanica ¢ manuale dello
8 stesso. Dimensioni del gabbione lunghezza 2 [m] x larghezza 1 [m] x
23/10/2024 |altezza 1 [m].
Gabbionata di ammorsamento trasversale tra sez.21 e sez.21a (1 ml di
sviluppo longitudinalmente all'alveo)
- destra 11,32 11,32
- sinistra 11,32 11,32
- ammorsamento su fondo alveo (compresi gli scatolari fondo alveo) *
(lung.=6+2+2) 10,00 10,00
- scatolare ciglio superiore scarpata 1,00 1,00
Gabbionata di ammorsamento trasversale tra sez.25a e sez.25b (1 ml di
sviluppo longitudinalmente all'alveo)
- destra 11,32 11,32
- sinistra 11,32 11,32
- ammorsamento su fondo alveo (compresi gli scqatolari fondo alveo *
(lung.=6+2+2) 10,00 10,00
- scatolare ciglio suoperiore scarpata 1,00 1,00
Gabbionate trasversali di inizio e fine rivestimento nella zona del guado *
Parziale m? 67,28
Gabbionate longitudinali su fondo alveo e scarpate alveo:
-- Scatolari fondo alveo, due file di gabbioni disposti longitudinalmente
all'asta fluviale a destra ¢ a sinistra:
- da sez.21a a sez.25b (destra e sinistra)
sponda destra *(lung.=434,67-392,53) 2,00 42,14 84,28
sponda sinistra *(lung.=434,67-392,53) 2,00 42,14 84,28
a detrarre interruzione posa gabbionata in corrispondenza del semi guado
(dx e sn) *(par.ug.=2*2)*(lung.=2+,3+5,8+,3+1) 4,00 9,40 -37,60
Scatolari fondo fiume * Parziale m? 130,96
-- Scatolari testa ciglio superiore scarpata, una fila di gabbioni disposti
longitudinalmente all'asta fluviale:
- da sez.21a a sez.25b (destra e sinistra)
sponda destra *(lung.=434,67-392,53) 1,00 42,14 42,14
a detrarre tratto occupato da rampa accesso semiguado 1,00 27,00 -27,00
sponda sinistra *(lung.=434,67-392,53) 1,00 42,14 42,14
A RIPORTARE 255,52 32°133,36

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 255,52 32°133,36
Scatolari testa ciglio superiore scarpata * Parziale m? 57,28
Gabbionata a protezione semi guado:
-- doppia gabbionata a monte 10,00 2,000 1,000 20,00
-- gabbionata a valle 10,00 1,000 1,000 10,00
Scatolari gabbionata a protezione semi guado * Parziale m* 30,00
Gabbionata contenimento argine dx adiacente a rampa di accesso
semiguado
-- prima fila (interna) 59,90 1,000 59,90
-- seconda fila (esterna) 41,96 1,000 41,96
Parziale m? 101,86
Sommano positivi m* 451,98
Sommano negativi m* -64,60
SOMMANO m?* 387,38 169,51 65'664,78
3 Prezzo per la pulizia di m* 1,00 di aree di arginatura, in relquato o
SAR24 PF.0 |estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione
006.0001.000| planoaltimetrica e situazione al contorno, anche ... re di sostegno quali
1 tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti
23/10/2024  |pubblici o privati.
Pulizia dell'alveo e dell'area di arginatura oggetto di intervento, si stima una
fascia di 25 m per l'intero sviluppo del tratto di intervento
--- Tratto da sezione20 a sezione25 *(lung.=436,67-377,81) 58,86 25,000 1'471,50
SOMMANO m? 1'471,50 2,12 3'119,58
4 SCAVO DI RIPROFILATURA di alveo fluviale in terreni di qualsiasi
DO0001.CBO |natura e consistenza, compreso l'onere per eventuali piste di accesso;
23/10/2024 |eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; comp ... ¢ immediatamente
limitrofe, oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a
deposito o a discarica.
Sez.20-Sez.21 [377.81-391.53] *(par.ug.=(31,37+0)/2)*(lung.=391,53-
377,81) 15,69 13,72 215,27
Sez.21-Sez.21a [391.53-392.53] scavo per gabbionata di testata *
(lung.=392,53-391,53) 34,65 1,00 34,65
Sez.21a-Sez.22 [392.53-402.75] *(par.ug.=(9,76+1,13)/2)*(lung.=402,75-
392,53) 5,45 10,22 55,70
Sez.22-Sez.23 [402.75-416.55] *(par.ug.=(1,13+7,14)/2)*(lung.=416,55-
402,75) 4,14 13,80 57,13
Sez.23-Sez.24 [416.55-424.10] *(par.ug.=(7,14+13,61)/2)*(lung.=424,1-
416,55) 10,38 7,55 78,37
Sez.24-Sez.25b [424.10-434.67] *(par.ug.=(13,61+9,6)/2)*(lung.=434,67-
424.1) 11,61 10,57 122,72
Sez.25b-Sez.25a [434.67-435.67] scavo per gabbionata di testata *
(lung.=435,67-434,67) 34,65 1,00 34,65
SOMMANO m3 598,49 12,20 7301,58
5 RICOSTITUZIONE DI SPONDA di alveo fluviale eseguita con la
D0002.CBO |riutilizzazione del materiale D0002.CBO disponibile in cantiere
23/10/2024 |proveniente da scavi precedentemente eseguiti, comprenden ... anze
organiche, spianamento e costipamento della terra e bagnatura con acqua,
il tutto secondo le indicazioni della D.L.
Sez.20-Sez.21 [377.81-391.53] *(par.ug.=(23,65+0)/2)*(lung.=391,53-
377,81) 11,83 13,72 162,31
Sez.22-Sez23 [402.75-416.55] *(par.ug.=(40,13+37,21)/2)*(lung.=416,55-
402,75) 38,67 13,80 533,65
Sez.23-Sez.24 [416.55-424.10] *(par.ug.=(37,21429,13)/2)*(lung.=424,1-
A RIPORTARE 695,96 108219,30
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 695,96 108219,30
416,55) 33,17 7,55 250,43
Sez.24-Sez.25b [424.10-435.67] *(par.ug.=(29,13+0)/2)*(lung.=435,67-
424.1) 14,57 11,57 168,57
SOMMANO m3 1'114,96 24,00 26759,04
6 Inerbimento con idrosemina - Realizzazione di un inerbimento su una
SAR24 PF.0 |superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell’idrosemina consistente
006.0001.000 |nell’aspersione di una miscela form ... te nel Capitolato Speciale.
9 Compreso quanto altro specificato in capitolato per rendere il lavoro finito
23/10/2024 |aregola d’arte
Inerbimento su scarpate tra sez.20 e sez.25 (sviluppo longitudinale ml
58.86) nella superficie occupata dalla mantellata (larghezza complessiva
6+6 metri:
-- inerbimento *(lung.=436,67-377,81) 2,00 58,86 6,000 706,32
SOMMANO m? 706,32 1,94 17370,26
7 Esecuzione di rivestimento a faccia a vista in pietra naturale compatta e
SAR24 PF.0 |resistente, esente da cappellaccio, da piani di sfaldamento e/o scistosita e
006.0001.000|da alterazione superficiale, ... nti, le opere necessarie per 1’approntamento
8 delle superfici interessate dal rivestimento. per spessori sino a 25-30 cm.
23/10/2024 |Rivestimento in pietrame superficie rampa accesso semiguado e
rivestimento semiguado per uno spessore di 30 cm: 228,53 0,300 68,56
SOMMANO m? 68,56 419,38 28752,69
8 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o in
SAR24 PF.0 |elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione
004.0001.002 \massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... :2016, UNI EN 206-1,
0 NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP -
23/10/2024 |classe di esposizione XC4-XA2-XF1
-- Getto calcestruzzo superficie rampa, spessore 40 cm 228,53 0,400 91,41
-- Getto calcestruzzo superficie a sbalzo su semiguado di appoggio parete
di mantellata a monte e valle, spessore 40 cm, largh. 1,00 m 2,00 10,00 1,000 0,400 8,00
-- Getto di calcestruzzo per taglione ammorsamento semiguado (30cm*
30cm) 2,00 10,00 0,300 0,300 1,80
-- Getto di calcestruzzo per cordolo contenimento pietrame. Perimetrale a
rampa +semiguado (altezza 30 cm, spessore 20 cm, totale superficie 17.45
mq) 17,45 0,300 5,24
SOMMANO m? 106,45 244,06 25980,19
9 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o
SAR24 PF.0 |armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di
008.0001.000 |cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, ch ... o, la pulizia e il
1 riaccatastamento del legname, valutate per I’effettiva superficie dei casseri
23/10/2024 |a contatto con il getto
Casseforma da posizionare per contenere getto perimetralmente
(cassaforma esterna):
-- cassaforma esterna per semiguado 2,00 10,00 0,700 14,00
-- cassaforma esterna per rampa accesso semiguado (esterno) 66,22 0,700 46,35
Casseforme da posizionare per contenere getto cordolo conteminento
rivestimento in pietrame
-- cassaforma cordolo semiguado *(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 0,300 12,00
-- cassaforma cordolo rampa accesso semiguado (sola parte interna) 66,22 0,300 19,87
SOMMANO m? 92,22 29,78 2'746,31
10 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
A RIPORTARE 193°827,79

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 193'827,79
SAR24 PF.0 |ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A
008.0002.000|0 B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sist ...
2 ature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di
23/10/2024 |legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14
Tratto RAMPA DI ACCESSO A SEMIGUADO:
Armatura cordolo perimetrale rampa destra:
- Armatura di parete:
- 2x3 barre 912 (0,888 kg/ml) *(par.ug.=2*3) 6,00 66,22 0,888 352,82
- Staffe:
-2x ©8/20 cm L=145 cm (66.22/0.20=350 staffe) 332,00 1,45 0,395 190,15
Tratto SEMIGUADO, sviluppo 10 m:
---Armatura dei cordoli di ammosamento laterali del guado:
- Correnti superiori:
- 2x4 barre @12 (0,888 kg/ml) *(par.ug.=2*4) 8,00 10,00 0,888 71,04
- Correnti inferiori:
- 2x4 barre 912 (0,888 kg/ml) *(par.ug.=2*4) 8,00 10,00 0,888 71,04
- Armatura di parete:
- 2x2 barre 912 (0,888 kg/ml) *(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 0,888 35,52
- Staffe:
- 2x ©8/20 cm L=205 cm (10/0.20=50 staffe) 50,00 2,05 0,395 40,49
---Armatura dei cordoli di contenimento del rivestimento in pietrame-
sviluppo complessivo del cordolo ml 150.30
- Armatura di parete:
- 2x3 barre 912 (0,888 kg/ml) *(par.ug.=2*3) 6,00/ 150,30 0,888 800,80
- Staffe:
- 2x ©8/20 cm L=145 cm (150.3/0.20=142 staffe) 752,00 1,45 0,395 430,71
SOMMANO kg 1'992,57 2,37 4722,39
11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE elettrosaldata in fili di
SAR24 PF.0 |acciaio B 450C ad aderenza migliorata, per armature di intonaco e gunite,
002.0002.014|compreso il taglio e lo sfrido per sovrapposiz ... rezzatura e il materiale
1 idoneo per il fissaggio al supporto da intonacare, valutato per ogni
23/10/2024 |chilogrammo posto in opera
Doppio strato (superiore e inferiore) di rete elettrosaldata @8, maglia
20x20 cm (peso 3,95 kg/mq) --
-- Superficie semiguado (sup 10m*6,40 m) 2,00 10,00 6,400 3,950 505,60
-- Superficie rampa accesso (sup 192,60 mq) 192,60 3,950 760,77
SOMMANO kg 1266,37 1,97 2'494,75
Oneri vari di capitolato (SpCat 3)
12 Oneri di capitolato relativi alle spese sostenute per la stipula del contratto,
D0004.CBO |per i irilievi "as built", per le spese delle prove di collaudo in stabilimento e
20/07/2019 |verifiche contabil ... di servizio, per il cartello indicatore del cantiere e
infine per la manutenzione ordinaria delle opere fino a collaudo
Oneri di capitolato 1,00
SOMMANO a corpo 1,00/  7°982,15 7982,15
Sistemazione fluviale "tratto di monte" da sezione 1 a sezione 11a
(SpCat 1)
13 Inerbimento con idrosemina - Realizzazione di un inerbimento su una
SAR24 PF.0 |superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell’idrosemina consistente
006.0001.000 | nell’aspersione di una miscela form ... te nel Capitolato Speciale.
A RIPORTARE 209°027,08
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 209°027,08
9 Compreso quanto altro specificato in capitolato per rendere il lavoro finito
23/10/2024 |aregola d’arte
Inerbimento su scarpate sull'intero tratto d'intervento (sviluppo
longitudinale 215.28 m, larghezza 6+6 metri) 2,00 215,28 6,000 2'583,36
SOMMANO m? 2'583,36 1,94 5011,72
14 SCAVO DI RIPROFILATURA di alveo fluviale in terreni di qualsiasi
DO0001.CBO |natura e consistenza, compreso l'onere per eventuali piste di accesso;
23/10/2024 |eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; comp ... ¢ immediatamente
limitrofe, oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a
deposito o a discarica.
Sez.3 -Sez.4 [44.65-70.66] *(par.ug.=(4,61+14,01)/2)*(lung.=70,66-
44,65) 9,31 26,01 242,15
Sez.4-Sez.5 [70.66-86.49] *(par.ug.=(14,01+9,61)/2)*(lung.=86,49-70,66) 11,81 1583 186,95
Sez.5-Sez.6 [86.49-111.70] *(par.ug.=(9,61+10,93)/2)*(lung.=111,7-
86,49) 10,27 25,21 258,91
Sez.6-Sez.6a [111.70-112.70] scavo gabbionata di testata *
(par.ug.=(10,93+6,23)/2) 8,58 1,00 8,58
Sez.6a-Sez.7 [112.70-128.78] *(par.ug.=(6,23+35,36)/2)*(lung.=128,78-
112,7) 20,80 16,08 334,46
Sez.7-Sez.7a [128.78-129.78] scavo per DOPPIA (sn e dx) gabbionata di
testata *(par.ug.=(35,36+13,22)/2)*(lung.=129,78-128,78) 24,29 1,00 24,29
Sez.7a-Sez.7b [129.78-146.54] *(par.ug.=(13,22+13,10)/2)*
(lung.=146,54-129,78) 13,16 16,76 220,56
Sez.7b-Sez.8 [146.54-147.54] *(par.ug.=(13,10+13,12)/2)*(lung.=147,54-
146,54) 13,11 1,00 13,11
Sez.8-Sez.9 [147.54-174.56] *(par.ug.=(13,12+26,70)/2)*(lung.=174,56-
147,54) 19,91 27,02 537,97
Sez.9-Sez.9a [174.56-187.66] *(par.ug.=(26,70+19,14)/2)*(lung.=187,66-
174,56) 22,92 13,10 300,25
Sez.9a-Sez.10 [187.66-188.66] scavo per gabbionata di testata *
(par.ug.=(19,14+9,63)/2)*(lung.=188,66-187,66) 14,39 1,00 14,39
Sez.10-Sez.11 [188.66-214.98] *(par.ug.=(9,63+9,63)/2)*(lung.=214,98-
188,66) 9,63 26,32 253,46
Sez.11-Sez.11a [214.98-215.98] scavo per gabbionata di testata *
(par.ug.=(9,63+19,14)/2)*(lung.=215,28-214,28) 14,39 1,00 14,39
SOMMANO m3 2°409,47 12,20 29395,53
15 RICOSTITUZIONE DI SPONDA di alveo fluviale eseguita con la
D0002.CBO |riutilizzazione del materiale D0002.CBO disponibile in cantiere
23/10/2024 |proveniente da scavi precedentemente eseguiti, comprenden ... anze
organiche, spianamento e costipamento della terra e bagnatura con acqua,
il tutto secondo le indicazioni della D.L.
Sez.3-Sez.4 [44.65-70.66] *(par.ug.=(6,65+13,55)/2)*(lung.=70,66-44,65) 10,10 26,01 262,70
Sez.4-Sez.5 [70.66-86.49] *(par.ug.=(13,55+5,11)/2)*(lung.=86,49-70,66) 933 1583 147,69
Sez.5-Sez.6 [86.49-111.70] *(par.ug.=(5,11+9,57)/2)*(lung.=111,7-86,49) 7,34 25,21 185,04
Sez.6-Sez.6a *(par.ug.=(9,57+14,36)/2) 11,97 1,00 11,97
Sez.6-Sez.7 [112.70-128.78] *(par.ug.=(14,36+8,72)/2)*(lung.=128,78-
112,7) 11,54 16,08 185,56
Sez.7-Sez.7a [128.78-129.78] *(par.ug.=(8,72+10,70)/2)*(lung.=129,78-
128,78) 9,71 1,00 9,71
Sez.7a-Sez.7b [129.78-146.54] *(par.ug.=(10,70+8,18)/2)*(lung.=146,54-
129,78) 9,44 16,76 158,21
Sez.7b-Sez.8 [146.54-147.54] *(par.ug.=(8,18+8,16)/2)*(lung.=147,54-
146,54) 8,17 1,00 8,17
Sez.8-Sez.9 [147.54-174.56] *(par.ug.=(8,16+17,24)/2)*(lung.=174,56-
147,54) 12,70 27,02 343,15
Sez.9-Sez.9a [174.56-187.66] *(par.ug.=(17,24-+0)/2)*(lung.=187,66-
174,56) 8,62 13,10 112,92
SOMMANO m3 1425,12 24,00 34°202,88
A RIPORTARE 277°637,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 277°637,21
16 Prezzo per la pulizia di m* 1,00 di aree di arginatura, in relquato o
SAR24 PF.0 |estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione
006.0001.000|planoaltimetrica e situazione al contorno, anche ... re di sostegno quali
1 tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti
23/10/2024  |pubblici o privati.
Pulizia dell'alveo e dell'area di arginatura oggetto di intervento, si stima una
fascia di 25 m per l'intero sviluppo del tratto di intervento (215,28 m)
-- Tratto da sezione 1 a sezione 11a *(lung.=215,28-0) 215,28 25,000 5'382,00
SOMMANO m? 5382,00 2,12 11°409,84
17 Formazione di Mantellate di protezione eseguite con Materasso tipo reno
SAR24 PF.0 |in rete metallica plasticato a doppia torsione H =0,23 m, con maglie
006.0001.010|esagonali 6x8 in filo di acciaio trafil ... riempimento e la sistemazione a
0 mano nonché lo spianamento di tutte le superfici in vista della mantellata
23/10/2024  |prezzo al m*
Sez.3a-Sez.7 (dx) [43.65-129.78] *(lung.=129,78-70,66) 6,00 59,12 354,72
Sez.7a-Sez.11 (sn) [129.78-214.28] *(lung.=215,28-128,78) 6,00 86,50 519,00
Sez.10-Sez.11 (dx) [188.66-214.28] *(lung.=214,28-187,66) 6,00 26,62 159,72
SOMMANO m? 1'033,44 62,00 64°073,28
18 Formazione di Gabbioni a scatola di forma rettangolare, h = 1.00 m, in rete
SAR24 PF.0 |metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di
006.0001.006|acciaio, diametro 3,00/4,0 ... istemazione meccanica ¢ manuale dello
8 stesso. Dimensioni del gabbione lunghezza 2 [m] x larghezza 1 [m] x
23/10/2024 |altezza 1 [m].
-- Scatolari di testa alla scarpata (sezione 11,32 mgq, larghezza 1,00 m):
Sez.6-Sez.6a (dx) 11,32 11,32
Sez.7-Sez.7a (dx) 11,32 11,32
Sez.9a-Sez.10 (dx) 11,32 11,32
Sez.11-Sez.11a (sn) 11,32 11,32
Scatolari di testata alla scarpata * Parziale m* 45,28
-- Scatolari fondo fiume (sezione 2 mq)
Sez.6a-Sez.7a (dx) [43.65-129.78] *(lung.=129,78-111) 2,00 18,78 37,56
Sez.7-Sez.11a (sn) [128.78-215.28] *(lung.=215,28-128,78) 2,00 86,50 173,00
Sez.9a-Sez.11a (dx) [187.66-215.28] *(lung.=215,28-187,66) 2,00 27,62 55,24
Scatolari fondo fiume * Parziale m? 265,80
-- Scatolari testa ciglio superiore scarpata (sezione 1 mq)
Sez.6a-Sez.7a (dx) [43.65-129.78] *(lung.=129,78-111) 1,00 18,78 18,78
Sez.7-Sez.11a (sn) [128.78-215.28] *(lung.=215,28-128,78) 1,00 86,50 86,50
Sez.9a-Sez.11a (dx) [187.66-215.28] *(lung.=215,28-187,66) 1,00 27,62 27,62
Scatolari testa ciglio superiore scarpata * Parziale m? 132,90
SOMMANO m?* 443,98 169,51 75°259,05
Parziale LAVORI A MISURA euro 428379,38
TOTALE euro 428379,38
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI o '
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Sistemazione fluviale "tratto di monte" da sezione 1 a sezione 11a 2197352,30| 51,205
002 Sistemazione fluviale "tratto di valle" da sezione 20 a sezione 25 201°044,93| 46,932
003 Oneri vari di capitolato 7°982,15 1,863
Totale SUPER CATEGORIE euro 428'379,38| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.Ord IMPORTI incid
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI o ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Sistemazione fluviale 394°417,04| 92,072
002 Rampe di accesso 25'980,19| 6,065
003 Oneri vari di capitolato 7°982,15 1,863
Totale CATEGORIE euro 428°379,38| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE




pag. 10

Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI o,
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 4287379,38| 100,000
M:001 Sistemazione fluviale "tratto di monte" da sezione 1 a sezione 11a euro 2197352,30| 51,205
M:001.001 Sistemazione fluviale euro 219352,30 51,205
M:002 Sistemazione fluviale "tratto di valle" da sezione 20 a sezione 25 euro 201°044,93| 46,932
M:002.001 Sistemazione fluviale euro 175°064,74| 40,867
M:002.002 Rampe di accesso euro 25'980,19| 6,065
M:003 Oneri vari di capitolato euro 7982,15 1,863
M:003.003 Oneri vari di capitolato euro 7°982,15| 1,863
TOTALE euro 4287379,38| 100,000

Data, 04/11/2024

Il Tecnico

A RIPORTARE
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