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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-
SAR24 PF.0 |venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria
001.0003.000 |assortita, dimensione massima degli elemen ... prove con piastra avente
2 diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito
dopo il costipamento
55,00
SOMMANO m? 55,00 47,63 2619,65
2 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere
SAR24 PF.0 |costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera.
014.0003.000| Compresi: l'uso per tutta la durata de ... occorre per l'utilizzo del cancello.
3 Valutato a metro quadrato di cancello posto in opera, per mese o frazione
di mese.
4,00 2,000 8,00
SOMMANO m? 8,00 46,25 370,00
3 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro
SAR24 PF.0 |zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in
014.0003.000 | profilato metallico a T, sez. 50 m ... i lavori, legature, controventature,
5 blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo
spinato
103,50
SOMMANO m? 103,50 18,48 1'912,68
4 Costo mensile di ammortamento di monoblocco prefabbricato per bagni,
SAR24 PR.O|costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura.
075.0003.000|Pareti in pannelli sandwich da 50 ... due orinatoi ¢ un lavabo con
3 rubinetterie, con due finestre, un portoncino esterno semivetrato,
dimensioni 4800x2400 mm
5,00
SOMMANO cad. 5,00 186,64 933,20
5 ESAURIMENTO D’ACQUA ENTRO CAVI fino a m 5.00 di profondita
SAR24 PF.0 |dal piano campagna da effettuarsi a mezzo di motopompa o elettropompa,
002.0003.000 | compreso la mano d’opera per I’installazione, lo s ... nti, dei ricambi, delle
1 tubazioni e degli accessori d’uso solo esercizio di pompa con bocca oltre
mm 100 e fino a mm 200
90,00
SOMMANO ora 90,00 33,17 2'985,30
Parziale LAVORI A MISURA euro 8'820,83
TOTALE euro 8'820,83
Data, 04/11/2024
Il Tecnico
A RIPORTARE
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