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SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO E DI PRESIDIO TERRITORIALE 
Annualità 2013 accorpato con annualità 2018 

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'ANNUALITÀ 2012 DI RIMODELLAZIONE E STABILIZZAZIONE 
DELL’ALVEO E DELLE SPONDE DEL RIO MOGORO MEDIANTE GABBIONATE METALLICHE O ALTRI IDONEI SISTEMI DI 

INGEGNERIA NATURALISTICA, NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ATTRAVERSAMENTO DELLA S.P. 47 E LA CONFLUENZA 
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PROGETTO ESECUTIVO 

CUP G54H13000130002 – CAT P0417 
QUADRO ECONOMICO 

% importo IVA (22%) 

A1 Lavori soggetti a ribasso € 428.379,38 

A2 Oneri per la sicurezza 2,06% € 8.820,84 

A3 Sommano lavori a base d’appalto € 437.200,22 € 96.184,05 

B1 Rilievi, accertamenti ed indagini € - € - 

B2 Allacciamenti a pubblici servizi € - € - 

B3 Imprevisti 2,30% € 10.056,61 €  2.212,45 

B4 Acquisizione aree e pertinenti indennizzi € € 

B5 Accantonamenti art. 133.3-4 del Codice LL.PP. € € 

B6.1 
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 
consulenze tecniche. (ex DM 17/06/16) 

2,97% € 13.000,00 €  2.860,00 

B6.2 
Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità (importo ex DM 17/06/16 
decurtato del 20% - IVA INCLUSA) 

€ 22.223,05 

B7.1 Incentivo di cui all’articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente  2,00% € 8.744,00 

B7.2 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto 
al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; 1,00% € 4.372,00 

B8 Spese per commissioni giudicatrici; € - € - 

B9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 0,30% € 1.290,00 € 283,80 

B10 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici; 

0,30% € 1.290,00 € 283,80 

C IVA di ( A3, B3, B6.1, B9, B10) € 101.824,10 

TOTALE € 600.000,00 




