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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
PF.0014.000 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo
4.0007 di parti significative metalliche. Da utilizz ... e anche al fine di

garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico
portatile, per il primo mese o frazione.
Servizi igienici 1,00

SOMMANO cad. 1,00 273,70 273,70

2 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
PF.0014.000 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo
4.0008 di parti significative metalliche. Da utilizz ... nche al fine di

garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico
portatile, per ogni mese in più o frazione.
Noleggio  Servizi igienici *(par.ug.=1,00*3) 3,00 3,00

SOMMANO cad. 3,00 84,87 254,61

3 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate
PF.0014.000 dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali,
6.0001 ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica c ...

doneamente attrezzato per la riunione a. Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna
riunione
riunioni di coordinamento 4,00

SOMMANO cad. 4,00 56,82 227,28

4 Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili
PF.0010.000 solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di
6.0126 tipo omologato secondo la normativa vigente, compl ...

egnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Estintore 1,00

SOMMANO cad. 1,00 118,32 118,32

Parziale LAVORI A MISURA euro 873,91
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 873,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 873,91

LAVORI A CORPO

5 SPESE GENERALI per la gestione dellla viabilità di cantiere
SIC.002 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´530,00 2´530,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´530,00
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´403,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´403,91

LAVORI A MISURA

6 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli
PF.0014.000 conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
2.0005 Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin

...  in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo
del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I
segnalazione cantiere  *(par.ug.=6,00*4) 24,00 24,00

SOMMANO cad. 24,00 1,48 35,52

7 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
SIC.01 secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il

Dlgs.81/08 ; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
a)cassetta, dimensioni 23x23x12.5 cm.
cassetta kit pronto soccorso 4,00

SOMMANO caduno 4,00 1,35 5,40

8 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
SIC.02 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio,

refettorio e servizi di cantiere. Caratteistiche: Struttura di
acciaio, parete perim ... li e sedie. Dimensioni esterne massime
m 2,40 x 5,00 x 2,45 circa (modello base) - Costo primo mese
o frazione di mese

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 421,60 421,60

9 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
SIC.03 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio,

refettorio e servizi di cantiere. Caratteistiche: Struttura di
acciaio, parete perim ... i esterne massime m 2,40 x 5,00 x
2,45 circa (modello base) - Costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 219,50 658,50

10 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di
PF.0014.000 monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura
4.0002 strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

1,00

SOMMANO cad. 1,00 320,94 320,94

11 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso
PF.0014.000 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore
3.0006 arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... fissati nel

terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo
dei materiali per tutta la durata dei lavori
rete recinzione 1,00 1284,00 1´284,00

SOMMANO m 1´284,00 2,78 3´569,52

Parziale LAVORI A MISURA euro 5´011,48

T O T A L E   euro 8´415,39

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´415,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´415,39

     Data, 04/12/2023

Il Tecnico
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COMMITTENTE:   [COSTI della SICUREZZA [Computo metrico_Mogoro_P0223_GM.dcf   (C:\Users\Trudu\Desktop\CBO_Trudu\1_Progettazione\P0223\Esecutivo\Editabili\5_Elaborati economici\)]  v.1/11]

A   R I P O R T A R E 


