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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1
PF.0014.000
4.0007

2
PF.0014.000
4.0008

3
PF.0014.000
6.0001

4
PF.0010.000
6.0126

LAVORI A MISURA

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo
di parti significative metalliche. Da utilizz ... e anche al fine di
garantire la salute e ligiene dei lavoratori. Bagno chimico
portatile, per il primo mese o frazione.

Servizi igienici

SOMMANO cad.

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo
di parti significative metalliche. Da utilizz ... nche al fine di
garantire la salute e ligiene dei lavoratori. Bagno chimico
portatile, per ogni mese in piu o frazione.

Noleggio Servizi igienici *(par.ug.=1,00*3)

SOMMANO cad.

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate
dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali,
ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica ¢
doneamente attrezzato per la riunione a. Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna
riunione

riunioni di coordinamento

SOMMANO cad.

Estintore portatile a polvere per classi di fuoco A (combustibili
solidi), B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), di
tipo omologato secondo la normativa vigente, compl ...
egnalatore, fissaggio a muro, opere murarie, compreso quanto
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Estintore

SOMMANO cad.

Parziale LAVORI A MISURA euro

3,00

1,00

1,00

3,00

3,00

4,00

4,00

1,00

1,00

273,70

84,87

56,82

118,32

273,70

254,61

227,28

118,32

873,91

A RIPORTARE

873,91

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TKRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 873,91
LAVORI A CORPO
5 SPESE GENERALI per la gestione dellla viabilita di cantiere
SIC.002 1,00
SOMMANO a corpo 1,00,  2°530,00 2°530,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 2'530,00
A RIPORTARE 3°403,91

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3°403,91
LAVORI A MISURA
6 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli
PF.0014.000 |conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
2.0005 Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin
. in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo
del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe |
segnalazione cantiere *(par.ug.=6,00*4) 24,00 24,00
SOMMANO cad. 24,00 1,48 35,52
7 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
SIC.01 secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il
Dlgs.81/08 ; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
a)cassetta, dimensioni 23x23x12.5 cm.
cassetta kit pronto soccorso 4,00
SOMMANO caduno 4,00 1,35 5,40
8 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
SIC.02 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio,
refettorio e servizi di cantiere. Caratteistiche: Struttura di
acciaio, parete perim ... li e sedie. Dimensioni esterne massime
m 2,40 x 5,00 x 2,45 circa (modello base) - Costo primo mese
o frazione di mese
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 421,60 421,60
9 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
SIC.03 Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio,
refettorio e servizi di cantiere. Caratteistiche: Struttura di
acciaio, parete perim ... i esterne massime m 2,40 x 5,00 x
2,45 circa (modello base) - Costo per ogni mese o frazione di
mese successivo al primo
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 219,50 658,50
10 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di
PF.0014.000 |monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura
4.0002 strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
1,00
SOMMANO cad. 1,00 320,94 320,94
11 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso
PF.0014.000 |240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore
3.0006 arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... fissati nel
terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo
dei materiali per tutta la durata dei lavori
rete recinzione 1,00/ 1284,00 1284,00
SOMMANO m 17284,00 2,78 3'569,52
Parziale LAVORI A MISURA euro 5°011,48
TOTALE euro 8'415,39
A RIPORTARE 8'415,39

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 8'415,39

Data, 04/12/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [COSTIdella SICUREZZA [Computo metrico Mogoro_P0223 GM.dcf (C:\Users\Trudu\Desktop\CBO_Trudu\l_Progettazione\P0223\Esecutivo\t



