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TITOLO PROGETTO: Prosecuzione degli interventi di modellazione e stabilizzazione dell'alveo delle sponde del Rio Mogoro (nel tronco intermedio),

ricalibratura della sezione (Servizio di piena 2022)
CAT: P0223
CUP: G52B23001690002

QUADRO ECONOMICO

Al Lavori (a corpo, a misura) 1'005'233.95 €
A2 Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 8'415.39 €
A3 Forniture - €
A TOTALE LAVORI E SICUREZZA 1'013'649.34 € 1'013'649.34 €
B SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE (compreso IVA)
Bl Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; - £
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini - £
B3 Allacciamenti a pubblici servizi - €
B4 Imprevisti 46'846.38 €
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - €
B6 Spese di cui all'art. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis, spese tecniche relative alla progettazione, alle necesssarie attivita
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla conferenza dei servizi, alla direzione dei
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita, |' importo 96'364.93 €
relativo all'incentivo di cui all'art. 113 D.lgs 50/2016, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno
essere svolte dal personale dipendente.
B7 Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione 10'136.49 €
B8 Eventuali spese per commissione giudicatrice 4'000.00 €
B9 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 1'000.00 €
B10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico 51000.00 €
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
B11 IVA 223'002.85 €
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 386'350.66 € 386'350.66 €
TOTALE 1'400'000.00 €




