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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Sistemazione fluviale "tratto di valle" da sezione 20 a sezione 25
(SpCat2)
1 Formazione di Mantellate di protezione eseguite con Materasso tipo reno
SAR23 PF.0 |in rete metallica plasticato a doppia torsione H =0,23 m, con maglie
006.0001.010|esagonali 6x8 in filo di acciaio trafil ... riempimento e la sistemazione a
0 mano nonché lo spianamento di tutte le superfici in vista della mantellata
08/01/2024  |prezzo al m*
Rivestimento con mantellata:
-- Rivestimento complessivo con mantellata su sponda sinistra e su sponda
destra, tra sezione n.21a (progr. 392.53) e sezione n.25b (progr. 434.67).
Si considera uno sviluppo trasversale di 6 ml per sponda *(lung.=434,67-
392,53)*(larg.=6+6) 42,14) 12,000 505,68
a detrarre superficie occupata da rampa per accesso semiguado (mq 37,40) 37,400 -37,40
-- Rivestimento con mantellata tratto a monte e a valle del semiguado
rivestimento a monte 10,00 3,000 30,00
rivestimento a valle 10,00 2,000 20,00
Sommano positivi m? 555,68
Sommano negativi m? -37,40
SOMMANO m? 518,28 62,26 32°268,11
2 Formazione di Gabbioni a scatola di forma rettangolare, h = 1.00 m, in rete
SAR23 PF.0 |metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di
006.0001.006|acciaio, diametro 3,00/4,0 ... istemazione meccanica ¢ manuale dello
8 stesso. Dimensioni del gabbione lunghezza 2 [m] x larghezza 1 [m] x
08/01/2024 |altezza 1 [m].
Gabbionata di ammorsamento trasversale tra sez.21 e sez.21a (1 ml di
sviluppo longitudinalmente all'alveo)
- destra 11,32 11,32
- sinistra 11,32 11,32
- ammorsamento su fondo alveo (compresi gli scatolari fondo alveo) *
(lung.=6+2+2) 10,00 10,00
- scatolare ciglio superiore scarpata 1,00 1,00
Gabbionata di ammorsamento trasversale tra sez.25a e sez.25b (1 ml di
sviluppo longitudinalmente all'alveo)
- destra 11,32 11,32
- sinistra 11,32 11,32
- ammorsamento su fondo alveo (compresi gli scqatolari fondo alveo *
(lung.=6+2+2) 10,00 10,00
- scatolare ciglio suoperiore scarpata 1,00 1,00
Gabbionate trasversali di inizio e fine rivestimento nella zona del guado *
Parziale m? 67,28
Gabbionate longitudinali su fondo alveo e scarpate alveo:
-- Scatolari fondo alveo, due file di gabbioni disposti longitudinalmente
all'asta fluviale a destra ¢ a sinistra:
- da sez.21a a sez.25b (destra e sinistra)
sponda destra *(lung.=434,67-392,53) 2,00 42,14 84,28
sponda sinistra *(lung.=434,67-392,53) 2,00 42,14 84,28
a detrarre interruzione posa gabbionata in corrispondenza del semi guado
(dx e sn) *(par.ug.=2*2)*(lung.=2+,3+5,8+,3+1) 4,00 9,40 -37,60
Scatolari fondo fiume * Parziale m? 130,96
-- Scatolari testa ciglio superiore scarpata, una fila di gabbioni disposti
longitudinalmente all'asta fluviale:
- da sez.21a a sez.25b (destra e sinistra)
sponda destra *(lung.=434,67-392,53) 1,00 42,14 42,14
a detrarre tratto occupato da rampa accesso semiguado 1,00 27,00 -27,00
sponda sinistra *(lung.=434,67-392,53) 1,00 42,14 42,14
A RIPORTARE 255,52 327268,11

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 255,52 327268,11
Scatolari testa ciglio superiore scarpata * Parziale m? 57,28
Gabbionata a protezione semi guado:
-- doppia gabbionata a monte 10,00 2,000 1,000 20,00
-- gabbionata a valle 10,00 1,000 1,000 10,00
Scatolari gabbionata a protezione semi guado * Parziale m* 30,00
Gabbionata contenimento argine dx adiacente a rampa di accesso
semiguado
-- prima fila (interna) 59,90 1,000 59,90
-- seconda fila (esterna) 41,96 1,000 41,96
Parziale m? 101,86
Sommano positivi m* 451,98
Sommano negativi m* -64,60
SOMMANO m?* 387,38 169,99 65'850,73
3 Prezzo per la pulizia di m* 1,00 di aree di arginatura, in relquato o
SAR23 PF.0 |estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione
006.0001.000| planoaltimetrica e situazione al contorno, anche ... re di sostegno quali
1 tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti
08/01/2024  |pubblici o privati.
Pulizia dell'alveo e dell'area di arginatura oggetto di intervento, si stima una
fascia di 25 m per l'intero sviluppo del tratto di intervento
--- Tratto da sezione20 a sezione25 *(lung.=436,67-377,81) 58,86 25,000 1'471,50
SOMMANO m? 1'471,50 2,16 3'178,44
4 SCAVO DI RIPROFILATURA di alveo fluviale in terreni di qualsiasi
DO0001.CBO |natura e consistenza, compreso l'onere per eventuali piste di accesso;
23 eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; comp ... ¢ immediatamente
12/07/2019  |limitrofe, oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a
deposito o a discarica.
Sez.20-Sez.21 [377.81-391.53] *(par.ug.=(31,37+0)/2)*(lung.=391,53-
377,81) 15,69 13,72 215,27
Sez.21-Sez.21a [391.53-392.53] scavo per gabbionata di testata *
(lung.=392,53-391,53) 34,65 1,00 34,65
Sez.21a-Sez.22 [392.53-402.75] *(par.ug.=(9,76+1,13)/2)*(lung.=402,75-
392,53) 5,45 10,22 55,70
Sez.22-Sez.23 [402.75-416.55] *(par.ug.=(1,13+7,14)/2)*(lung.=416,55-
402,75) 4,14 13,80 57,13
Sez.23-Sez.24 [416.55-424.10] *(par.ug.=(7,14+13,61)/2)*(lung.=424,1-
416,55) 10,38 7,55 78,37
Sez.24-Sez.25b [424.10-434.67] *(par.ug.=(13,61+9,6)/2)*(lung.=434,67-
424.1) 11,61 10,57 122,72
Sez.25b-Sez.25a [434.67-435.67] scavo per gabbionata di testata *
(lung.=435,67-434,67) 34,65 1,00 34,65
SOMMANO m3 598,49 12,31 7367,41
5 RICOSTITUZIONE DI SPONDA di alveo fluviale eseguita con la
D0002.CBO |riutilizzazione del materiale D0002.CBO disponibile in cantiere
23 proveniente da scavi precedentemente eseguiti, comprenden ... anze
12/07/2019  |organiche, spianamento e costipamento della terra e bagnatura con acqua,
il tutto secondo le indicazioni della D.L.
Sez.20-Sez.21 [377.81-391.53] *(par.ug.=(23,65+0)/2)*(lung.=391,53-
377,81) 11,83 13,72 162,31
Sez.22-Sez23 [402.75-416.55] *(par.ug.=(40,13+37,21)/2)*(lung.=416,55-
402,75) 38,67 13,80 533,65
Sez.23-Sez.24 [416.55-424.10] *(par.ug.=(37,21429,13)/2)*(lung.=424,1-
A RIPORTARE 695,96 1087664,69

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 695,96 1087664,69
416,55) 33,17 7,55 250,43
Sez.24-Sez.25b [424.10-435.67] *(par.ug.=(29,13+0)/2)*(lung.=435,67-
424.1) 14,57 11,57 168,57
SOMMANO m3 1114,96 24,42 27227,32
6 Inerbimento con idrosemina - Realizzazione di un inerbimento su una
SAR23 PF.0 |superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell’idrosemina consistente
006.0001.000 |nell’aspersione di una miscela form ... te nel Capitolato Speciale.
9 Compreso quanto altro specificato in capitolato per rendere il lavoro finito
08/01/2024 |aregola d’arte
Inerbimento su scarpate tra sez.20 e sez.25 (sviluppo longitudinale ml
58.86) nella superficie occupata dalla mantellata (larghezza complessiva
6+6 metri:
-- inerbimento *(lung.=436,67-377,81) 2,00 58,86 6,000 706,32
SOMMANO m? 706,32 1,93 17363,20
7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE elettrosaldata in fili di
SAR23 PF.0 |acciaio FeB 44 ad aderenza migliorata, per armature di intonaco e gunite,
002.0002.014|compreso il taglio e lo sfrido per sovrapposiz ... rezzatura e il materiale
1 idoneo per il fissaggio al supporto da intonacare, valutato per ogni
08/01/2024 | chilogrammo posto in opera
Doppio strato (superiore e inferiore) di rete elettrosaldata @8, maglia
20x20 cm (peso 3,95 kg/mq) --
-- Superficie rampa in dx idraulica 2,00 123,50 3,950 975,65
-- Superficie rampa in sn idraulica 2,00 120,00 3,950 948,00
SOMMANO kg 17923,65 2,00 3'847,30
8 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o in
SAR23 PF.0 |elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione
004.0001.002 | massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... :2016, UNI EN 206-1,
0 NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP -
08/01/2024 |classe di esposizione XC4-XA2-XF1
-- Getto calcestruzzo superfici delle rampe, spessore 40 cm:
-- Superficie rampa in dx idraulica 123,50 0,400 49,40
-- Superficie rampa in sn idraulica 120,00 0,400 48,00
-- Getto calcetruzzo per corddolo perimentrale di contenimento
rivestimento in pietrame, altezza 70 cm, spessre 20 cm:
-- cordolo rampa destra 70,00 0,200 0,700 9,80
-- cordolo rampa sinistra 71,50 0,200 0,700 10,01
SOMMANO m? 117,21 243,82 28578,14
9 Esecuzione di rivestimento a faccia a vista in pietra naturale compatta e
SAR23_PF.0 |resistente, esente da cappellaccio, da piani di sfaldamento e/o scistosita e
006.0001.000|da alterazione superficiale, ... nti, le opere necessarie per ’approntamento
8 delle superfici interessate dal rivestimento. per spessori sino a 25-30 cm.
08/01/2024 |Rivestimento in pietrame superficie rampe per uno spessore di 30 cm
-- rivestimento rampa destra 109,50 0,300 32,85
-- rivestimento rampa sinistra 106,00 0,300 31,80
SOMMANO m? 64,65 418,56 27°059,90
10 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
SAR23_PF.0 |ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A
008.0002.000|0 B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sist ...
2 ature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di
08/01/2024  |legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14
A RIPORTARE 196°740,55

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 196'740,55
Ferri di armatura gaudo in c.a. (la rete elettrosaldata ¢ computata a parte su
voce dedicata, voce n.8):
---Armatura dei cordoli di contenimento del rivestimento in pietrame:
Armatura cordolo perimetrale rampa destra:
-Armatura di parete:
- 2x3 barre 912 (0,888 kg/ml) *(par.ug.=2*3) 6,00 70,00 0,888 372,96
- Staffe:
- 2x ©8/20 cm L=145 cm (70/0.20=350 staffe) 350,00 1,45 0,395 200,46
Armatura cordolo perimetrale rampa sinistra:
- Armatura di parete:
- 2x3 barre 912 (0,888 kg/ml) *(par.ug.=2*3) 6,00 71,50 0,888 380,95
- Staffe
- 2x 08/20 cm L=145 cm (71.5/0.20=358 staffe) 358,00 1,45 0,395 205,04
SOMMANO kg 1'159,41 2,39 2"770,99
11 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o
SAR23 PF.0 |armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di
008.0001.000|cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, ch ... o, la pulizia e il
1 riaccatastamento del legname, valutate per I’effettiva superficie dei casseri
08/01/2024  |a contatto con il getto
Casseferme da posizionare per contenere getto perimetralmente
(cassaforma esterna):
-- casasforma esterna per rampa destra 70,00 0,700 49,00
-- casasforma esterna per rampa sinistra 68,20 0,700 47,74
Casseforme da posizionare per contenere getto perimetralmente
(cassaforma interna
-- cassaforma interna per rampa destra 71,50 0,300 21,45
-- cassaforma interna per rampa destra 69,80 0,300 20,94
SOMMANO m? 139,13 31,05 4319,99
12 SCAVO DI RIPROFILATURA di alveo fluviale in terreni di qualsiasi
D0001.CBO |natura e consistenza, compreso l'onere per eventuali piste di accesso;
23 eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; comp ... ¢ immediatamente
12/07/2019  |limitrofe, oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a
deposito o a discarica.
Scavo necessario per "incassare il getto di calcestruzzo per la realizzazione
delle rampe:
--- rampa destra (superficie 123,50 mq) 123,50 0,700 86,45
--- rampa sinistra (superficie 120,00 mq) 120,00 0,700 84,00
SOMMANO m3 170,45 12,31 2098,24
13 Esecuzione di rivestimento a faccia a vista in pietra naturale compatta e
SAR23 PF.0 |resistente, esente da cappellaccio, da piani di sfaldamento e/o scistosita e
006.0001.000|da alterazione superficiale, ... nti, le opere necessarie per 1’approntamento
8 delle superfici interessate dal rivestimento. per spessori sino a 25-30 cm.
08/01/2024  |Rivestimento in pietrame superficie rampa accesso semiguado e
rivestimento semiguado per uno spessore di 30 cm: 228,53 0,300 68,56
SOMMANO m? 68,56 418,56 28'696,47
14 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o in
SAR23 PF.0 |elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione
004.0001.002 |\ massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... :2016, UNI EN 206-1,
0 NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP -
08/01/2024 |classe di esposizione XC4-XA2-XF1
A RIPORTARE 2347626,24

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 234°626,24
-- Getto calcestruzzo superficie rampa, spessore 40 cm 228,53 0,400 91,41
-- Getto calcestruzzo superficie a sbalzo su semiguado di appoggio parete
di mantellata a monte e valle, spessore 40 cm, largh. 1,00 m 2,00 10,00 1,000 0,400 8,00
-- Getto di calcestruzzo per taglione ammorsamento semiguado (30cm*
30cm) 2,00 10,00 0,300 0,300 1,80
-- Getto di calcestruzzo per cordolo contenimento pietrame. Perimetrale a
rampa +semiguado (altezza 30 cm, spessore 20 cm, totale superficie 17.45
mq) 17,45 0,300 5,24
SOMMANO m? 106,45 243,82 25'954,64
15 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o
SAR23 PF.0 |armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di
008.0001.000 |cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, ch ... o, la pulizia e il
1 riaccatastamento del legname, valutate per I’effettiva superficie dei casseri
08/01/2024  |a contatto con il getto
Casseforma da posizionare per contenere getto perimetralmente
(cassaforma esterna):
-- cassaforma esterna per semiguado 2,00 10,00 0,700 14,00
-- cassaforma esterna per rampa accesso semiguado (esterno) 66,22 0,700 46,35
Casseforme da posizionare per contenere getto cordolo conteminento
rivestimento in pietrame
-- cassaforma cordolo semiguado *(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 0,300 12,00
-- cassaforma cordolo rampa accesso semiguado (sola parte interna) 66,22 0,300 19,87
SOMMANO m? 92,22 31,05 2'863,43
16 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
SAR23 PF.0 |ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A
008.0002.000|0 B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sist ...
2 ature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di
08/01/2024 |legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14
Tratto RAMPA DI ACCESSO A SEMIGUADO:
Armatura cordolo perimetrale rampa destra:
- Armatura di parete:
- 2x3 barre @12 (0,888 kg/ml) *(par.ug.=2*3) 6,00 66,22 0,888 352,82
- Staffe:
- 2x ©8/20 cm L=145 cm (66.22/0.20=350 staffe) 332,00 1,45 0,395 190,15
Tratto SEMIGUADO, sviluppo 10 m:
---Armatura dei cordoli di ammosamento laterali del guado:
- Correnti superiori:
- 2x4 barre 912 (0,888 kg/ml) *(par.ug.=2*4) 8,00 10,00 0,888 71,04
- Correnti inferiori:
- 2x4 barre 912 (0,888 kg/ml) *(par.ug.=2*4) 8,00 10,00 0,888 71,04
- Armatura di parete:
- 2x2 barre 912 (0,888 kg/ml) *(par.ug.=2*2) 4,00 10,00 0,888 35,52
- Staffe:
- 2x ©8/20 cm L=205 cm (10/0.20=50 staffe) 50,00 2,05 0,395 40,49
---Armatura dei cordoli di contenimento del rivestimento in pietrame-
sviluppo complessivo del cordolo ml 150.30
- Armatura di parete:
- 2x3 barre @12 (0,888 kg/ml) *(par.ug.=2*3) 6,00, 150,30 0,888 800,80
- Staffe:
- 2x ©8/20 cm L=145 cm (150.3/0.20=142 staffe) 752,00 1,45 0,395 430,71
SOMMANO kg 1'992,57 2,39 4762,24
17 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE elettrosaldata in fili di
SAR23 PF.0 |acciaio FeB 44 ad aderenza migliorata, per armature di intonaco e gunite,
A RIPORTARE 268°206,55

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE




pag. 7

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2687206,55

002.0002.014
1
08/01/2024

18
D0004.CBO
20/07/2019

19
SAR23_PF.0
006.0001.000
9

08/01/2024

20
D0001.CBO
23
12/07/2019

21

compreso il taglio e lo sfrido per sovrapposiz ... rezzatura e il materiale
idoneo per il fissaggio al supporto da intonacare, valutato per ogni
chilogrammo posto in opera

Doppio strato (superiore e inferiore) di rete elettrosaldata @8, maglia
20x20 cm (peso 3,95 kg/mq) --

-- Superficie semiguado (sup 10m*6,40 m)

-- Superficie rampa accesso (sup 192,60 mq)

SOMMANO kg

Oneri vari di capitolato (SpCat 3)

Oneri di capitolato relativi alle spese sostenute per la stipula del contratto,
per i irilievi "as built", per le spese delle prove di collaudo in stabilimento e
verifiche contabil ... di servizio, per il cartello indicatore del cantiere e
infine per la manutenzione ordinaria delle opere fino a collaudo

Oneri di capitolato

SOMMANO a corpo

Sistemazione fluviale "tratto di monte" da sezione 1 a sezione 11a
(SpCat 1)

Inerbimento con idrosemina - Realizzazione di un inerbimento su una
superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell’idrosemina consistente
nell’aspersione di una miscela form ... te nel Capitolato Speciale.
Compreso quanto altro specificato in capitolato per rendere il lavoro finito
aregola d’arte

Inerbimento su scarpate sull'intero tratto d'intervento (sviluppo
longitudinale (100 m), larghezza 6+6 metri) monte della sezione 7 a
sezione 11a

SOMMANO m?

SCAVO DI RIPROFILATURA di alveo fluviale in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l'onere per eventuali piste di accesso;
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; comp ... ¢ immediatamente
limitrofe, oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a
deposito o a discarica.

Sez.7-Sez.7a [128.78-129.78] scavo per DOPPIA (sn) gabbionata di
testata *(lung.=129,78-128,78)

Sez.7a-Sez.7b [129.78-146.54] *(par.ug.=(13,22+13,10)/2)*
(lung.=146,54-129,78)

Sez.7b-Sez.8 [146.54-147.54] *(par.ug.=(13,10+13,12)/2)*(lung.=147,54-
146,54)

Sez.8-Sez.9 [147.54-174.56] *(par.ug.=(13,12+26,70)/2)*(lung.=174,56-
147,54)

Sez.9-Sez.9a [174.56-187.66] *(par.ug.=(26,70+19,14)/2)*(lung.=187,66-
174,56)

Sez.9a-Sez.10 [187.66-188.66] scavo per gabbionata di testata *
(par.ug.=(19,14+9,63)/2)*(lung.=188,66-187,66)

Sez.10-Sez.11 [188.66-214.98] *(par.ug.=(9,63+9,63)/2)*(lung.=214,98-
188,66)

Sez.11-Sez.11a [214.98-215.98] scavo per gabbionata di testata *
(par.ug.=(9,63+19,14)/2)*(lung.=215,28-214,28)

SOMMANO m3

RICOSTITUZIONE DI SPONDA di alveo fluviale eseguita con la

2,00

2,00

14,32
13,16
13,11
19,91
22,92
14,39

9,63

14,39

10,00
192,60

100,00

1,00
16,76
1,00
27,02
13,10
1,00
26,32

1,00

6,400

6,000

3,950
3,950

505,60
760,77

1266,37

1,00

1,00

1200,00

17200,00

1432
220,56
13,11
537,97
300,25
14,39
253,46
14,39

1'368,45

2,00

7°982,15

1,93

12,31

2'532,74

7°982,15

2'316,00

16°845,62

A RIPORTARE

297'883,06

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.Ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 297°883,06
D0002.CBO |riutilizzazione del materiale DO0002.CBO disponibile in cantiere
23 proveniente da scavi precedentemente eseguiti, comprenden ... anze
12/07/2019  |organiche, spianamento e costipamento della terra e bagnatura con acqua,
il tutto secondo le indicazioni della D.L.
Sez.7-Sez.7a [128.78-129.78] *(par.ug.=(8,72+10,70)/2)*(lung.=129,78-
128,78) 9,71 1,00 9,71
Sez.7a-Sez.7b [129.78-146.54] *(par.ug.=(10,70+8,18)/2)*(lung.=146,54-
129,78) 9,44 16,76 158,21
Sez.7b-Sez.8 [146.54-147.54] *(par.ug.=(8,18+8,16)/2)*(lung.=147,54-
146,54) 8,17 1,00 8,17
Sez.8-Sez.9 [147.54-174.56] *(par.ug.=(8,16+17,24)/2)*(lung.=174,56-
147,54) 12,70 27,02 343,15
Sez.9-Sez.9a [174.56-187.66] *(par.ug.=(17,24+0)/2)*(lung.=187,66-
174,56) 8,62 13,10 112,92
SOMMANO m3 632,16 24,42 15'437,35
22 Prezzo per la pulizia di m* 1,00 di aree di arginatura, in relquato o
SAR23 PF.0 |estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione
006.0001.000 |planoaltimetrica e situazione al contorno, anche ... re di sostegno quali
1 tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti
08/01/2024  |pubblici o privati.
Pulizia dell'alveo e dell'area di arginatura oggetto di intervento, si stima una
fascia di 25 m per l'intero sviluppo del tratto di intervento (100 m circa)
-- Tratto monte sezione 7 a sezione 11a 100,00 25,000 2°500,00
SOMMANO m? 2'500,00 2,16 5°400,00
23 Formazione di Mantellate di protezione eseguite con Materasso tipo reno
SAR23 PF.0 |in rete metallica plasticato a doppia torsione H =0,23 m, con maglie
006.0001.010|esagonali 6x8 in filo di acciaio trafil ... riempimento e la sistemazione a
0 mano nonché lo spianamento di tutte le superfici in vista della mantellata
08/01/2024  |prezzo al m*
Sez.7a-Sez.11 (sn) [129.78-214.28] *(lung.=215,28-128,78) 6,00 86,50 519,00
Sez.10-Sez.11 (dx) [188.66-214.28] *(lung.=214,28-187,66) 6,00 26,62 159,72
SOMMANO m? 678,72 62,26 42257,11
24 Formazione di Gabbioni a scatola di forma rettangolare, h = 1.00 m, in rete
SAR23_PF.0 |metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di
006.0001.006|acciaio, diametro 3,00/4,0 ... istemazione meccanica e manuale dello
8 stesso. Dimensioni del gabbione lunghezza 2 [m] x larghezza 1 [m] x
08/01/2024  |altezza 1 [m].
-- Scatolari di testa alla scarpata (sezione 11,32 mq, larghezza 1,00 m):
Sez.7-Sez.7a (sn) 11,32 11,32
Sez.9a-Sez.10 (dx) 11,32 11,32
Sez.11-Sez.11a (sn) 11,32 11,32
Scatolari di testata alla scarpata * Parziale m* 33,96
-- Scatolari fondo fiume (sezione 2 mq)
Sez.7-Sez.11a (sn) [128.78-215.28] *(lung.=215,28-128,78) 2,00 86,50 173,00
Sez.9a-Sez.11a (dx) [187.66-215.28] *(lung.=215,28-187,66) 2,00 27,62 55,24
Scatolari fondo fiume * Parziale m? 228,24
-- Scatolari testa ciglio superiore scarpata (sezione 1 mq)
Sez.7-Sez.11a (sn) [128.78-215.28] *(lung.=215,28-128,78) 1,00, 86,50 86,50
Sez.9a-Sez.11a (dx) [187.66-215.28] *(lung.=215,28-187,66) 1,00 27,62 27,62
A RIPORTARE 376,32 360977,52

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 376,32 360977,52
Scatolari testa ciglio superiore scarpata * Parziale m? 114,12

SOMMANO m?* 376,32 169,99 63'970,64
Parziale LAVORI A MISURA euro 424°948,16
A RIPORTARE 424948,16

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 424°948,16
LAVORI A CORPO
Oneri vari di capitolato (SpCat 3)
25 Voce a corpo per "Sorveglianza archeologica", cosi come previsto dalla
D0005.CBO |Delibera Giunta Regionale n. 21/78 del 22.06.2023, le fasi di scavo e di
23 movimentazione terra nell'area del guado si svolgeranno sotto costante e
22/04/2024 |diretto controllo di un professionista archeologo a cio incaricato
Sorveglianza archeologica durante le operazioni di scavo e movimnto terra
in corrispondenza dell'area del guado 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00
26 Voce a corpo per "Piano di monitoraggio ambientale" cosi come previsto
D0006.CBO |dalla Delibera Giunta Regionale n. 21/78 del 22.06.2023, prima dell'avvio
23 dei lavori, con il supporto di un ¢ ... la componente, ¢ a supportare la scelta
22/04/2024 |delle specie da utilizzare nei previsti interventi di rinverdimento delle
sponde
Piano di monitoraggio ambientale 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3°000,00 3°000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 37500,00
TOTALE euro 428°448,16

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.Ord IMPORTI incid
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI o
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Sistemazione fluviale "tratto di monte" da sezione 1 a sezione 11a 146°226,72 34,129
002 Sistemazione fluviale "tratto di valle" da sezione 20 a sezione 25 2707739,29 63,191
003 Oneri vari di capitolato 11°482,15 2,680
Totale SUPER CATEGORIE euro 428448,16 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.Ord IMPORTI incid
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI 0/
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 Sistemazione fluviale 322°336,81 75,234
002 Rampe di accesso 947629,20 22,086
003 Oneri vari di capitolato 11°482,15 2,680
Totale CATEGORIE euro 428448,16 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 424°948,16| 99,183-(100,000)
M:001 Sistemazione fluviale "tratto di monte" da sezione 1 a sezione 11a euro 146226,72 34,129-(34,410)
M:001.001 Sistemazione fluviale euro 146°226,72 34,129-(34,410)
M:002 Sistemazione fluviale "tratto di valle" da sezione 20 a sezione 25 euro 2707739,29 63,191-(63,711)
M:002.001 Sistemazione fluviale euro 176°110,09 41,104-(41,443)
M:002.002 Rampe di accesso euro 94'629,20 22,086-(22,268)
M:003 Oneri vari di capitolato euro 7982,15 1,863-(1,878)
M:003.003 Oneri vari di capitolato euro 7982,15 1,863-(1,878)
C LAVORI A CORPO euro 3500,00/  0,817-(100,000)
C:003 Oneri vari di capitolato euro 3°500,00 0,817-(100,000)
C:003.003 Oneri vari di capitolato euro 3'500,00 0,817-(100,000)
TOTALE euro 4287448,16 100,000

Data, 22/04/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE
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