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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Costi della sicurezza (SpCat 1)
1 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con
SAR23 PF.0 |tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente
001.0003.000 | granulometria assortita, dimensione massima degli elemen ... prove
2 con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo
16/01/2024  |misurato a spessore finito dopo il costipamento
Consolidamento della viabilita e postazione carico e scarico 55,00
SOMMANO m? 55,00 47,59 2°617,45
2 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione
SAR23_PF.0 |cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in
014.0003.000 |opera. Compresi: I'uso per tutta la durata de ... occorre per l'utilizzo
3 del cancello. Valutato a metro quadrato di cancello posto in opera, per
16/01/2024 |mese o frazione di mese.
Cancello 4,00 x 2,00 4,00 2,000 8,00
SOMMANO m? 8,00 46,77 374,16
3 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di
SAR23 PF.0 |ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di
014.0003.000 |sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 m ... i lavori, legature,
5 controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo
16/01/2024  |e doppio ordine di filo spinato
103,50
SOMMANO m? 103,50 18,64 17929,24
4 Costo mensile di ammortamento di monoblocco prefabbricato per
SAR23 PR.0|bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
075.0003.000 |tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 ... due orinatoi e un
3 lavabo con rubinetterie, con due finestre, un portoncino esterno
16/01/2024 |semivetrato, dimensioni 4800x2400 mm
5 mesi 5,00
SOMMANO cad. 5,00 184,61 923,05
Parziale LAVORI A MISURA euro 57843,90
TOTALE euro 5'843,90
A RIPORTARE

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE





