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QUADRO ECONOMICO 

  % importo IVA (22%) 

A1 Lavori soggetti a ribasso  € 428.448,16  

A2 Oneri per la sicurezza 1,36% € 5.843,90  

A3 Sommano lavori a base d’appalto  € 434.282,06 € 95.554,25 

B1 Rilievi, accertamenti ed indagini  € - € - 

B2 Allacciamenti a pubblici servizi  € - € - 

B3 Imprevisti 3,03% € 13.071,46 €  2.875,72 

B4 Acquisizione aree e pertinenti indennizzi  € € 

B5 Accantonamenti art. 133.3-4 del Codice LL.PP.  € € 

B6.1 
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 
consulenze tecniche. (ex DM 17/06/16) 

2,99% € 13.000,00 €  2.860,00 

B6.2 
Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità (importo ex DM 17/06/16 
decurtato del 20% - IVA INCLUSA) 

 € 22.223,05  

B7.1 Incentivo di cui all’articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente  2,00% € 8.685,84  

B7.2 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto 
al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; 1,00% € 4.300,00  

B8 Spese per commissioni giudicatrici;  € - € - 

B9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; 0,30% € 1.290,00 € 283,80 

B10 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici; 

0,30% € 1.290,00 € 283,80 

C IVA di ( A3, B3, B6.1, B9, B10)   € 101.847,57 

 
    

 TOTALE  € 600.000,00  

 


