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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate
SAR23_PF.0 |dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali,
014.0006.000|ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica ¢
1 doneamente attrezzato per la riunione a. Riunioni di
coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna
riunione
1,00
SOMMANO cad. 1,00 57,33 57,33
2 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate
SAR23_PF.0 |dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali,
014.0006.000|ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica c ... trezzato
2 per la riunione b. Riunioni di coordinamento con il direttore
tecnico di cantiere, prezzo per ciascuna riunione
1,00
SOMMANO cad. 1,00 51,66 51,66
3 Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose
SAR23 PF.0 |realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura
014.0003.000| principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verti ...
8 rientamento: b) modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza
paria 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese
2,00 50,00 100,00
SOMMANO cad. 100,00 1,63 163,00
4 Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel
SAR23 PF.0 |caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in
014.0002.003 | polietilene tipo new-jersey, dotate di tappi di introduzi ... a 8
1 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da
acqua: a) costo di utilizzo del materiale per un mese
1,00 25,00 25,00
SOMMANO cad. 25,00 2,65 66,25
5 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita, peso
SAR23_PF.0 240 g/mgq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore
014.0003.000|arancio, sostenuta da appositi paletti di sosteg ... fissati nel
6 terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo
dei materiali per tutta la durata dei lavori
4,00/ 250,00 1°000,00
SOMMANO m 1'000,00 2,86 2'860,00
6 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
SAR23_PF.0 |chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo
014.0004.000|di parti significative metalliche. Da utilizz ... e anche al fine di
7 garantire la salute e ligiene dei lavoratori. Bagno chimico
portatile, per il primo mese o frazione.
1,00
SOMMANO cad. 1,00 292,70 292,70
7 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli
SAR23 PF.0 |conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
014.0002.000|Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rin
7 .. in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo
del segnale per un mese: c¢) lato 120 cm, rifrangenza classe I
30,00
SOMMANO cad. 30,00 6,50 195,00
A RIPORTARE 3'685,94

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TZRiFFA' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'685,94
8 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
SAR23_PF.0 |attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in
014.0002.002|cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimens ... ni
6 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese
Magnani e Petucco 1,00
Rossi 1,00
Panetto 1,00
SOMMANO cad. 3,00 38,76 116,28
9 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici
SIC.01 secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il
Dlgs.81/08 ; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:
a)cassetta, dimensioni 23x23x12.5 cm.
cassetta kit pronto soccorso 4,00
SOMMANO caduno 4,00 1,35 5,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 37807,62
TOTALE euro 3'807,62

Data, 19/07/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE
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