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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1193
CBO.PF.11

2795
CBO.PF.04

3/96
CBO.PF.05

4/101

SAR23_PF.0
009.0006.004
1

LAVORI A MISURA

Bioreattore n.1 - Panetto (SpCat1)

IDROMETRO

Fornitura e posa in opera di misuratore di
livello tipo piezoresistivo ( film spesso su
ceramica ), per range molto basso
compreso tra 0 e 15 m, avente
accuratezza di bioreattore fino alla
morsettiera della RTU, ogni onere e
magistero incluso per dare l'opera finita e
aregola d'arte.

SOMMANO cadauno

PIEZOMETRO CON
MULTIPARAMETRICA
Messa in opera di piezometro mediante
tubo in pvc rigido fessurato con diametro
non inferiore a 125 mm, con chiusino
superiore per impedire | ... 0 bioreattore
fino alla morsettiera della RTU, ogni
onere e magistero incluso per dare
l'opera finita e a regola d'arte.

SONDA

SOMMANQO cadauno

DATALOGGER ERTU

Fornitura e posa in opera di RTU Data
Logger da inserire  nellarmadio
denominato "Quadro Bioreattore", con
all'interno montato e connesso:

- N. 1 Datalogger con I/ ... la RTU ( con
descrizione/codificalindirizzi ), tabella
degli indirizzi IP, e configurazione del
radiomodem come GATEWAY.

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo
multipolare FG160R16  0,6/1kV  per
energia isolato in gomma
etilenpropilenica ad alto modulo di qualita
(16, sotto guaina di PVC, con particolari
carat ... n aria libera, in tubo o canaletta o

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

412,27

11'454,49

5'701,86

412,27

22°908,98

5'701,86

A RIPORTARE

29023,11

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

29°023,11

5/102
CBO.PF.18

6/103
CBO.PF.19

71106

SAR23_PF.0
009.0005.000
9

87107

SAR23_PF.0
009.0006.000
3

sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEl 20-67) Sezione 2x6
mmq

Alimentazione bioreattore 4 da QPC4 a
QB4

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera del Quadro al
Punto di Consegna (QPC). Il quadro si
realizzera disponendo all'interno  di
un'armadio  stradale  avente le
caratteristiche tecniche di seguito ... gio e
dei cavidotti in arrivo, per il collegamento
delle linee e ogni altro onere per una
realizzazione a regola d'arte.

QPC5

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera del Quadro
Bioreattore (QB). Il quadro si realizzera
disponendo allinterno di un'armadio
stradale avente le caratteristiche tecniche
di seguito elencate ... ento delle linee di
potenza e di segnale, per le morsettiere e
ogni altro onere per una realizzazione a
regola d'arte.

QB5

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO
ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza
1.00 m. Dato in opera allinterno di
pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi
alla posa in opera del pozzetto stesso,
nonché alla formazione del riempimento
di posa, pozzetto e sabbia esclusi.
dispersore di terra QB4

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA
CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC,
per energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante lincendio,

425,00

425,00

425,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

741

1632,79

3'953,82

21,68

3'149,25

1632,79

3'953,82

21,68

A RIPORTARE

37°780,65

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37'780,65
per impianti interni entro tubo passacavo
0 canaletta, compresi gli sfridi, sezione
1x6 mmq
cavo collegamento da QB4 a dispersore
diterra 3,00
SOMMANO m 3,00 5,31 15,93
A RIPORTARE 37°796,58

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

37°796,58

9/16
CBO.PF.11

10/18
CBO.PF.04

11/20
CBO.PF.05

12/23

SAR23_PF.0
009.0006.004
1

Bioreattore n.2 - Magnani (SpCat 2)

IDROMETRO

Fornitura e posa in opera di misuratore di
livello tipo piezoresistivo ( film spesso su
ceramica ), per range molto basso
compreso tra 0 e 15 m, avente
accuratezza di bioreattore fino alla
morsettiera della RTU, ogni onere e
magistero incluso per dare l'opera finita e
aregola d'arte.

SOMMANO cadauno

PIEZOMETRO CON
MULTIPARAMETRICA
Messa in opera di piezometro mediante
tubo in pvc rigido fessurato con diametro
non inferiore a 125 mm, con chiusino
superiore per impedire | ... 0 bioreattore
fino alla morsettiera della RTU, ogni
onere e magistero incluso per dare
l'opera finita e a regola d'arte.

SONDA

SOMMANO cadauno

DATALOGGER ERTU

Fornitura e posa in opera di RTU Data
Logger da inserire  nellarmadio
denominato "Quadro Bioreattore", con
allinterno montato e connesso:

- N. 1 Datalogger con I/ ... la RTU ( con
descrizione/codificafindirizzi ), tabella
degli indirizzi IP, e configurazione del
radiomodem come GATEWAY.

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo
multipolare FG160R16  0,6/1kV  per
energia isolato in gomma
etilenpropilenica ad alto modulo di qualita
G16, sotto guaina di PVC, con particolari
carat ... n aria libera, in tubo o canaletta o
sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEl 20-67) Sezione 2x6

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

412,27

11'454,49

5'701,86

412,27

22°908,98

5'701,86

A RIPORTARE

66°819,69

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

66°819,69

137125
CBO.PF.18

14126
CBO.PF.19

15/29
SAR23_PF.0
009.0005.000
9

16/30
SAR23_PF.0
009.0006.000
3

mmq
Alimentazione bioreattore 2 da QPC2 a
QB2

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera del Quadro al
Punto di Consegna (QPC). Il quadro si
realizzera disponendo all'interno  di
un'armadio  stradale  avente le
caratteristiche tecniche di seguito ... gio e
dei cavidotti in arrivo, per il collegamento
delle linee e ogni altro onere per una
realizzazione a regola d'arte.

QPC2

SOMMANO cadauno

Fornitura € posa in opera del Quadro
Bioreattore (QB). Il quadro si realizzera
disponendo allinterno di  un'armadio
stradale avente le caratteristiche tecniche
di seguito elencate ... ento delle linee di
potenza e di segnale, per le morsettiere e
ogni altro onere per una realizzazione a
regola d'arte.

QB2

SOMMANQO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO
ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza
1.00 m. Dato in opera allinterno di
pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi
alla posa in opera del pozzetto stesso,
nonché alla formazione del riempimento
di posa, pozzetto e sabbia esclusi.
dispersore di terra QB2

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA
CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC,
per energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l'incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo
0 canaletta, compresi gli sfridi, sezione

335,00

335,00

335,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

741

1632,79

3'953,82

21,68

2'482,35

1'632,79

3'953,82

21,68

A RIPORTARE

74°910,33

COMMITTENTE:



pag. 6

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 74°910,33
1x6 mmq
cavo collegamento da QB2 a dispersore
diterra 3,00
SOMMANO m 3,00 5,31 15,93
A RIPORTARE 74°926,26

COMMITTENTE:




pag. 7

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

74°926,26

17142
CBO.PF.11

18 /44
CBO.PF.04

19/45
CBO.PF.05

20/49

SAR23_PF.0
009.0006.004
1

Bioreattore n.3 - Rossi (SpCat 3)

IDROMETRO

Fornitura e posa in opera di misuratore di
livello tipo piezoresistivo ( film spesso su
ceramica ), per range molto basso
compreso tra 0 e 15 m, avente
accuratezza di bioreattore fino alla
morsettiera della RTU, ogni onere e
magistero incluso per dare l'opera finita e
aregola d'arte.

SOMMANO cadauno

PIEZOMETRO CON
MULTIPARAMETRICA
Messa in opera di piezometro mediante
tubo in pvc rigido fessurato con diametro
non inferiore a 125 mm, con chiusino
superiore per impedire | ... 0 bioreattore
fino alla morsettiera della RTU, ogni
onere e magistero incluso per dare
l'opera finita e a regola d'arte.

SONDA

SOMMANO cadauno

DATALOGGER ERTU

Fornitura e posa in opera di RTU Data
Logger da inserire  nellarmadio
denominato "Quadro Bioreattore", con
allinterno montato e connesso:

- N. 1 Datalogger con I/ ... la RTU ( con
descrizione/codificafindirizzi ), tabella
degli indirizzi IP, e configurazione del
radiomodem come GATEWAY.

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo
multipolare FG160R16  0,6/1kV  per
energia isolato in gomma
etilenpropilenica ad alto modulo di qualita
G16, sotto guaina di PVC, con particolari
carat ... n aria libera, in tubo o canaletta o
sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEl 20-67) Sezione 2x6

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

412,27

11'454,49

5'701,86

412,27

22°908,98

5'701,86

A RIPORTARE

103'949,37

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

103°949,37

21/50
CBO.PF.18

2251
CBO.PF.19

23/54

SAR23_PF.0
009.0005.000
9

24155

SAR23_PF.0
009.0006.000
3

mmq
Alimentazione bioreattore 3 da QPC3 a
Q3B

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera del Quadro al
Punto di Consegna (QPC). Il quadro si
realizzera disponendo all'interno  di
un'armadio  stradale  avente le
caratteristiche tecniche di seguito ... gio e
dei cavidotti in arrivo, per il collegamento
delle linee e ogni altro onere per una
realizzazione a regola d'arte.

QPC3

SOMMANO cadauno

Fornitura € posa in opera del Quadro
Bioreattore (QB). Il quadro si realizzera
disponendo allinterno di  un'armadio
stradale avente le caratteristiche tecniche
di seguito elencate ... ento delle linee di
potenza e di segnale, per le morsettiere e
ogni altro onere per una realizzazione a
regola d'arte.

QB3

SOMMANQO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO
ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza
1.00 m. Dato in opera allinterno di
pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi
alla posa in opera del pozzetto stesso,
nonché alla formazione del riempimento
di posa, pozzetto e sabbia esclusi.
dispersore di terra QB3

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA
CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC,
per energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l'incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo
0 canaletta, compresi gli sfridi, sezione

388,00

388,00

388,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

741

1632,79

3'953,82

21,68

2'875,08

1'632,79

3'953,82

21,68

A RIPORTARE

112°'432,74

COMMITTENTE:
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 112°432,74
1x6 mmq
cavo collegamento da QB3 a dispersore
diterra 3,00 3,00
SOMMANO m 3,00 5,31 15,93
A RIPORTARE 112°448,67

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

112°448,67

25/66
CBO.PF.11

26 /69
CBO.PF.04

27170
CBO.PF.05

28175

SAR23_PF.0
009.0006.004
1

Bioreattore n.4 - Petucco (SpCat 4)

IDROMETRO

Fornitura e posa in opera di misuratore di
livello tipo piezoresistivo ( film spesso su
ceramica ), per range molto basso
compreso tra 0 e 15 m, avente
accuratezza di bioreattore fino alla
morsettiera della RTU, ogni onere e
magistero incluso per dare l'opera finita e
aregola d'arte.

SOMMANO cadauno

PIEZOMETRO CON
MULTIPARAMETRICA
Messa in opera di piezometro mediante
tubo in pvc rigido fessurato con diametro
non inferiore a 125 mm, con chiusino
superiore per impedire | ... 0 bioreattore
fino alla morsettiera della RTU, ogni
onere e magistero incluso per dare
l'opera finita e a regola d'arte.

SONDA

SOMMANO cadauno

DATALOGGER ERTU

Fornitura e posa in opera di RTU Data
Logger da inserire  nellarmadio
denominato "Quadro Bioreattore", con
allinterno montato e connesso:

- N. 1 Datalogger con I/ ... la RTU ( con
descrizione/codificafindirizzi ), tabella
degli indirizzi IP, e configurazione del
radiomodem come GATEWAY.

SOMMANO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo
multipolare FG160R16  0,6/1kV  per
energia isolato in gomma
etilenpropilenica ad alto modulo di qualita
G16, sotto guaina di PVC, con particolari
carat ... n aria libera, in tubo o canaletta o
sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEl 20-67) Sezione 2x6

1,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

412,27

11'454,49

5'701,86

412,27

22°908,98

5'701,86

A RIPORTARE

141°471,78

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

141°471,78

29/76
CBO.PF.18

30/77
CBO.PF.19

31/80

SAR23_PF.0
009.0005.000
9

32/81

SAR23_PF.0
009.0006.000
3

mmq
Alimentazione bioreattore 4 da QPC4 a
QB4

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera del Quadro al
Punto di Consegna (QPC). Il quadro si
realizzera disponendo all'interno  di
un'armadio  stradale  avente le
caratteristiche tecniche di seguito ... gio e
dei cavidotti in arrivo, per il collegamento
delle linee e ogni altro onere per una
realizzazione a regola d'arte.

QPC4

SOMMANO cadauno

Fornitura € posa in opera del Quadro
Bioreattore (QB). Il quadro si realizzera
disponendo allinterno di  un'armadio
stradale avente le caratteristiche tecniche
di seguito elencate ... ento delle linee di
potenza e di segnale, per le morsettiere e
ogni altro onere per una realizzazione a
regola d'arte.

QB4

SOMMANQO cadauno

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO
ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza
1.00 m. Dato in opera allinterno di
pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi
alla posa in opera del pozzetto stesso,
nonché alla formazione del riempimento
di posa, pozzetto e sabbia esclusi.
dispersore di terra QB4

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA
CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC,
per energia e per linee di terra in versione
giallo-verde, non propagante l'incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo
0 canaletta, compresi gli sfridi, sezione

340,00

340,00

340,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

741

1632,79

3'953,82

21,68

2'519,40

1'632,79

3'953,82

21,68

A RIPORTARE

149'599,47

COMMITTENTE:




pag. 12

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 149'599,47
1x6 mmq
cavo collegamento da QB4 a dispersore
diterra 3,00
SOMMANO m 3,00 5,31 15,93
Parziale LAVORI A MISURA euro 149°615,40
TOTALE euro 149'615,40

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Bioreattore n.1 - Panetto 37°796,58
002 Bioreattore n.2 - Magnani 37°129,68
003 Bioreattore n.3 - Rossi 37'522,41
004 Bioreattore n.4 - Petucco 37°166,73

Totale SUPER CATEGORIE euro 149'615,40

A RIPORTARE

COMMITTENTE:





