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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Bioreattore n.1 - Panetto   (SpCat 1)
Scavi e rinterri  (Cat 1)
Lotto n.02  (SbCat 3)

1 / 83 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
SAR23_PF.0 OBBLIGATA in linea per la posa di reti
001.0002.002 idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per
8 cavidotti di reti elettriche e telefoniche,

eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto
in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto
che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure
Area per collari di presa 14,00 3,00 0,800 1,500 50,40
Collettore DN200 sinistra *(H/
peso=(1,72+1,06)/2) 225,00 1,000 1,390 312,75
Collettore DN200 destra *(lung.=290-225) 65,00 1,200 78,00

Bypass 1,00 7,00 1,000 1,400 9,80
Scarico 1,00 7,00 1,000 1,400 9,80
Collegamento collettore 1,00 15,00 1,000 1,400 21,00

Impianto elettrico 425,00 0,350 1,500 223,13

SOMMANO m³ 704,88 19,13 13´484,35

2 / 86 SCAVO A LARGA SEZIONE per
SAR23_PF.0 fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
001.0002.001 di qualsiasi tipo e importanza, anche in
2 presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi

mezzo meccanico, compreso lo ... o a
pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo
Bioreattore *(larg.=(3,6+4,4)/2) 25,00 4,000 1,200 120,00
Pozzetto in ingresso *(H/peso=1,75+0,2+
0,15) 2,60 2,600 2,100 14,20
Pozzetto in uscita *(H/peso=1,2+0,2+
0,15) 1,60 1,600 1,550 3,97

SOMMANO m³ 138,17 5,90 815,20

3 / 97 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE
SAR23_PF.0 RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti
001.0002.004 dopo l’esecuzione dei manufatti di reti
1 idriche-fognarie e di cavidotti di linee

elettriche-telefoniche, eseguito con ma ...
o, valutato per la sezione teorica, con
l’impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´299,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14´299,55

Vedi voce n° 83 [m³ 704.88] 1,00 704,88
Bypass e scarico DN200 0,03 25,20 -0,76
Collettore DN250 0,05 16,00 -0,80
Collettore DN200 0,03 292,00 -8,76

Sommano positivi m³ 704,88
Sommano negativi m³ -10,32

SOMMANO m³ 694,56 9,68 6´723,34

4 / 98 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA
SAR23_PF.0 O RISTRETTA E OBBLIGATA per
001.0002.003 fondazioni di opere d’arte o simili,
8 eseguito con idonei materiali provenienti

dagli scavi, compreso il riempimento a s
... ti, valutato per la sezione teorica con
l’impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
Area bioreattore 25,00 4,000 1,200 120,00
Vedi voce n° 91 [m3 85.25] 1,00 -85,25

Sommano positivi m³ 120,00
Sommano negativi m³ -85,25

SOMMANO m³ 34,75 6,67 231,78

Parziale Lotto n.02  (SbCat 3) euro 21´254,67

Tubazioni e pozzetti  (Cat 2)
Lotto n.01  (SbCat 1)

5 / 82 TUBI DRENO CON POSADRENI
CBO.PF.01 Fornitura e posa in opera ad una

profondità di almeno 1 m rispetto al piano
campagna tramite macchina posadreno di
tubazione corrugata a doppia parete in P
... ssile filtrante. Il produttore dovrà fornire
la relativa specifica tecnica di costruzione
e collaudo del prodotto.
DN 80

3´733,00

SOMMANO m 3´733,00 3,51 13´102,83

6 / 84 Fornitura di tubo in PVC rigido conforme
CBO.PR.21 alla norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4

SDR41 per condotte di scarico interrate di
acque civili e industriali, giunto a bicchiere
con anello ... duttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. Diametro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34´357,50
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´357,50

esterno 200 mm, spessore 4,9 mm, in
barre da 6 m o 3 m.
Collettore 292,00

Scarico DN200 7,00 7,00
Bypass DN200 7,00 7,00
Collegamento collettore DN200 16,00 16,00

SOMMANO m 322,00 12,50 4´025,00

Parziale Lotto n.01  (SbCat 1) euro 17´127,83

Lotto n.02  (SbCat 3)

7 / 85 Posa in opera di tubazioni in lega
CBO.PF.20 polimerica PVC-A senza aggiunta di

materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti
organici OBS da aziende ope ... ovranno
essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 Tubo DN 200 mm, PFA 10 bar
Vedi voce n° 84 [m 322.00] 322,00

SOMMANO m 322,00 32,55 10´481,10

8 / 87 POZZETTO IN INGRESSO, in opera o
CBO.PF.08 prefabbricato, delle dimensioni esterne

2,30m x 2,20m x 1,95 (BxLxH) realizzato
con fondo e pareti in calcestruzzo R'ck 30
(C25/30), solaio con gri ... o dei materiali,
dei grigliati, il trasporto, il carico e lo
scarico, con la sola esclusione dello
scavo e del rinterro.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 2´875,27 2´875,27

9 / 92 POZZETTO DI USCITA, in opera o
CBO.PF.09 prefabbricato, delle dimensioni esterne

1,30m x 1,30m x 1,65m (BxLxH)
realizzato con fondo e pareti in
calcestruzzo R'ck 30 (C25/30), solaio con
grig ... o dei materiali, dei grigliati, il
trasporto, il carico e lo scarico, con la sola
esclusione dello scavo e del rinterro.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 1´222,24 1´222,24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 52´961,11



pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´961,11

10 / 94 VALVOLA ANTIREFLUSSO DN200
CBO.PF.07 Fornitura e messa in opera di valvola

antireflusso tipologia a battente, di forma
tonda, progettata per evitare il reflusso/
ritorno dell'acqua su linee d ... AISI 304 e
AISI 316, metallerie in acciaio inox AISI
316, flangiata per accoppiamento su
parete inclinata.
DN200 PN10
Bypass del pozzetto in ingresso 1,00
Scarico 1,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´736,65 3´473,30

Parziale Lotto n.02  (SbCat 3) euro 18´051,91

Strumentazione e cippato  (Cat 3)
Lotto n.03  (SbCat 2)

11 / 93 IDROMETRO
CBO.PF.11 Fornitura e posa in opera  di misuratore di

livello tipo piezoresistivo ( film spesso su
ceramica ), per range molto basso
compreso tra 0 e 1,5 m, avente
accuratezza di  ...  bioreattore fino alla
morsettiera della RTU, ogni onere e
magistero incluso per dare l'opera finita e
a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 412,27 412,27

12 / 95 PIEZOMETRO CON SONDA
CBO.PF.04 MULTIPARAMETRICA

Messa in opera di piezometro mediante
tubo in pvc rigido fessurato con diametro
non inferiore a 125 mm, con chiusino
superiore per impedire l ... o bioreattore
fino alla morsettiera della RTU, ogni
onere e magistero incluso per dare
l'opera finita e a regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 11´454,49 22´908,98

13 / 96 DATALOGGER E RTU
CBO.PF.05 Fornitura e posa in opera di RTU Data

Logger da inserire nell'armadio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 79´755,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´755,66

denominato "Quadro Bioreattore", con
all'interno montato e connesso:
- N. 1 Datalogger con I/ ... la RTU ( con
descrizione/codifica/indirizzi ), tabella
degli indirizzi IP, e configurazione del
radiomodem come GATEWAY.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´701,86 5´701,86

14 / 101 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo
SAR23_PF.0 multipolare FG16OR16 0,6/1kV per
009.0006.004 energia isolato in gomma
1 etilenpropilenica ad alto modulo di qualità

G16, sotto guaina di PVC, con particolari
carat ... n aria libera, in tubo o canaletta o
sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x6
mmq
Alimentazione bioreattore 4 da QPC4 a
QB4 425,00 425,00

SOMMANO m 425,00 7,41 3´149,25

15 / 102 Fornitura e posa in opera del Quadro al
CBO.PF.18 Punto di Consegna (QPC). Il quadro si

realizzerà disponendo all'interno di
un'armadio stradale avente le
caratteristiche tecniche di seguito ... gio e
dei cavidotti in arrivo, per il collegamento
delle linee e ogni altro onere per una
realizzazione a regola d'arte.
QPC5 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´632,79 1´632,79

16 / 103 Fornitura e posa in opera del Quadro
CBO.PF.19 Bioreattore (QB). Il quadro si realizzerà

disponendo all'interno di un'armadio
stradale avente le caratteristiche tecniche
di seguito elencate  ... ento delle linee di
potenza e di segnale, per le morsettiere e
ogni altro onere per una realizzazione a
regola d'arte.
QB5 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´953,82 3´953,82

17 / 106 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SAR23_PF.0 DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 94´193,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 94´193,38

009.0005.000 ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza
9 1.00 m. Dato in opera all’interno di

pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi
alla posa in opera del pozzetto stesso,
nonché alla formazione del riempimento
di posa, pozzetto e sabbia esclusi.
dispersore di terra QB4 1,00

SOMMANO m 1,00 21,68 21,68

18 / 107 FORNITURA E POSA IN OPERA
SAR23_PF.0 CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
009.0006.000 FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC,
3 per energia e per linee di terra in versione

giallo-verde, non propagante l’incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo
o canaletta, compresi gli sfridi, sezione
1x6 mmq
cavo collegamento da QB4 a dispersore
di terra 3,00

SOMMANO m 3,00 5,31 15,93

Parziale Lotto n.03  (SbCat 2) euro 37´796,58

Lotto n.02  (SbCat 3)

19 / 88 ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE
CBO.PF.10 Fornitura e posa in opera di Elettropompa

sommergibile per drenaggio di acque
chiare o leggermente sporche. La pompa
dovrà avere almeno le seguenti caratt ...
elettrico bioreattore, il tubo di mandata,
ogni onere e magistero per dare l'opera
finita e funzionante a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 677,92 677,92

20 / 91 CIPPATO
CBO.PF.03 Fornitura e messa in opera di cippato con

dimensioni tra 20 mm e 50 mm, rapporto
C:N compreso tra 300:1 e 3000:1, basso
contenuto di tannino e di umidità
Tipologia di leg ... ecessarie per posare e
stendere il cippato all'interno dei cavi fino
al raggiungimento della quota prevista in
progetto.
Volume = Area della sezione x lunghezza 3,41 25,00 85,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85,25 94´908,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 85,25 94´908,91

SOMMANO m3 85,25 24,76 2´110,79

21 / 99 Abbattimento di alberi di medio ed lato
CBO.PF.14 fusto, giacenti in piani golenali fino al

ciglio a fiume, di diametro variabile,
compreso l’asporto della ceppaia oppure
il taglio a raso de ... zamento del tronco e
dei rami, il loro carico, il trasporto e il
conferimento presso impianti di
smaltimento autorizzati

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 170,75 1´707,50

22 / 100 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SAR23_PF.0 TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE
009.0001.005 PER CAVIDOTTI INTERRATI per la
0 protezione di installazioni elettriche e di

telecomunicazioni, tipo normale,
giunzione a  ... opera esclusi gli oneri
relativi allo scavo, alla formazione del
letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del
cavidotto.
Alimentazione bioreattore 5 da QPC5 a
QB5 425,00 425,00
Alimentazione sonde multiparametriche,
idrometro, pompa sommersa e pozzetto
di terra 30,00 30,00

SOMMANO m 455,00 1,67 759,85

23 / 104 POZZETTO PREFABBRICATO in
SAR23_PF.0 calcestruzzo vibrocompresso SERIE
003.0015.000 PESANTE, completo di piastra di base e
9 di copertina carrabile ARMATA in c.a., ma

senza sifone, dato in opera per fognatu ...
50 cm, spessore minimo della piastra di
base e delle pareti verticali 10 cm,
dimensioni della copertina
70x70xHmin=10 cm
Pozzetto partenza 1,00
Pozzetto arrivo 2,00

SOMMANO cad. 3,00 338,70 1´016,10

24 / 105 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SAR23_PF.0 POZZETTO RETTAGOLARE
009.0005.001 TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI,
1 manufatto monolitico d’ispezione per

installazioni impiantistiche elettriche o di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 100´503,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100´503,15

telecomunicazione i ... l rinfianco con
calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello
spessore minimo di cm 10, se necessari;
escluso scavo e rinterro.
pozzetto di terra QB4 1,00
pozzetti per idrometro e sonde
multiparametriche 3,00

SOMMANO cad. 4,00 57,17 228,68

Impermeabilizzazione  (Cat 4)

25 / 89 IMPERMEABILIZZAZIONE CON HDPE
CBO.PF.02 Fornitura e posa in opera di

Geomembrana in polietilene ad alta
densità (HDPE) prodotta con polimero
vergine minimo al 97% (non rigenerato o
ricicla ... rusione, riportando un cordone
dello stesso polimero fuso sopra i lembi
da saldare previa presaldatura con aria
calda.
Fondo del bioreattore 25,00 5,460 136,50
Pareti frontali (area 3.41) 2,00 3,41 6,82

SOMMANO m2 143,32 21,77 3´120,08

26 / 90 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SAR23_PF.0 GEOTESSILE NONTESUTO costituito
001.0007.001 esclusivamente da fibre in 100%
2 polipropilene a filamenti continui

spunbonded, stabilizzato ai raggi UV;
fornito con ma ... dinate dalla Direzione
Lavori; escluso la preparazione del piano;
valutata per la effettiva superficie coperta
dai teli.
Vedi voce n° 89 [m2 143.32] 1,00 143,32
Separazione con terreno di riporto
superiore 25,00 4,600 115,00

SOMMANO m² 258,32 5,70 1´472,42

Bioreattore n.2 - Magnani  (SpCat 2)
Scavi e rinterri  (Cat 1)

27 / 2 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
SAR23_PF.0 OBBLIGATA in linea per la posa di reti
001.0002.002 idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per
8 cavidotti di reti elettriche e telefoniche,

eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´324,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105´324,33

in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto
che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure
Area per collettore DN200 Tratto canale 23,00 1,000 1,500 34,50
Area interferenza collettore/pozzetto 1,00 4,00 1,000 1,500 6,00
Area per collari di presa *(H/peso=(1,6+
1,34)/2) 20,00 3,00 0,800 1,470 70,56

Collegamento 9,00 1,000 1,500 13,50
Bypass 1,00 2,00 1,000 1,500 3,00
Scarico (25 m sono compresi nel
bioreattore) *(lung.=30,00-25) 1,00 5,00 1,000 1,500 7,50

Impianto elettrico 335,00 0,350 1,500 175,88

SOMMANO m³ 310,94 19,13 5´948,28

28 / 3 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE
SAR23_PF.0 PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
001.0001.001 STRADALE IN CONGLOMERATO
1 BITUMINOSO per dar luogo a scavi in

linea per posa di condotte e cavidotti, per
uno spessore di cm 20 ... ateriali di risulta
nonché l’indennità di conferimento a
discarica controllata e autorizzata. Per
larghezza fino a 50 cm

15,00 0,500 7,50

SOMMANO m² 7,50 19,72 147,90

29 / 4 CONFERIMENTO A DISCARICA
SAR23_PF.0 AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
001.0009.000 CER. 17 03 02 - Miscele bituminose
9 diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01

- BITUMI
Conferimento dei rifiuti presso impi ... so,
da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
Peso bitume 1,3 kg/dm3
Vedi voce n° 3 [m² 7.50] 1,30 0,200 1,95

SOMMANO t 1,95 18,98 37,01

30 / 5 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE
SAR23_PF.0 STRADALE precedentemente demolita
001.0003.003 per l’esecuzione di manufatti o impianti
1 nel sottosuolo, comprendente le seguenti

forniture e lavorazioni: il transen ...
initrice, perfettamente raccordato alla
preesistente pavimentazione adiacente,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 111´457,52
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´457,52

compresa la rullatura e la pulizia finale
Vedi voce n° 3 [m² 7.50] 7,50

SOMMANO m² 7,50 84,32 632,40

31 / 9 SCAVO A LARGA SEZIONE per
SAR23_PF.0 fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
001.0002.001 di qualsiasi tipo e importanza, anche in
2 presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi

mezzo meccanico, compreso lo ... o a
pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo
Bioreattore 25,00 6,000 1,200 180,00
Pozzetto in ingresso *(H/peso=1,65+0,2+
0,15) 2,60 2,600 2,000 13,52
Pozzetto in uscita *(H/peso=1,2+0,2+,15) 1,60 1,600 1,550 3,97

SOMMANO m³ 197,49 5,90 1´165,19

32 / 21 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE
SAR23_PF.0 RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti
001.0002.004 dopo l’esecuzione dei manufatti di reti
1 idriche-fognarie e di cavidotti di linee

elettriche-telefoniche, eseguito con ma ...
o, valutato per la sezione teorica, con
l’impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
Vedi voce n° 2 [m³ 310.94] 310,94
DN200 0,03 43,00 -1,29
DN250 0,05 9,00 -0,45

Sommano positivi m³ 310,94
Sommano negativi m³ -1,74

SOMMANO m³ 309,20 9,68 2´993,06

33 / 22 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA
SAR23_PF.0 O RISTRETTA E OBBLIGATA per
001.0002.003 fondazioni di opere d’arte o simili,
8 eseguito con idonei materiali provenienti

dagli scavi, compreso il riempimento a s
... ti, valutato per la sezione teorica con
l’impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
Area bioreattore 25,00 4,000 1,200 120,00
Vedi voce n° 14 [m3 85.25] 1,00 -85,25

Sommano positivi m³ 120,00
Sommano negativi m³ -85,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34,75 116´248,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34,75 116´248,17

SOMMANO m³ 34,75 6,67 231,78

Parziale Lotto n.02  (SbCat 3) euro 22´248,96

Tubazioni e pozzetti  (Cat 2)
Lotto n.01  (SbCat 1)

34 / 1 TUBI DRENO CON POSADRENI
CBO.PF.01 Fornitura e posa in opera ad una

profondità di almeno 1 m rispetto al piano
campagna tramite macchina posadreno di
tubazione corrugata a doppia parete in P
... ssile filtrante. Il produttore dovrà fornire
la relativa specifica tecnica di costruzione
e collaudo del prodotto.
DN 80

5´871,00

SOMMANO m 5´871,00 3,51 20´607,21

35 / 6 Fornitura di tubo in PVC rigido conforme
CBO.PR.21 alla norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4

SDR41 per condotte di scarico interrate di
acque civili e industriali, giunto a bicchiere
con anello ... duttore, diametro, data di
produzione e simbolo IIP. Diametro
esterno 200 mm, spessore 4,9 mm, in
barre da 6 m o 3 m.
Collettore *(lung.=+38-15) 23,00 23,00

Bypass DN200 2,00 2,00
Scarico DN200 30,00 30,00
Collegamento collettore DN200 9,50 9,50
Tratto strada str. 22 15,00 15,00

SOMMANO m 79,50 12,50 993,75

36 / 8 COLLETTORI CON POSADRENI
CBO.PF.12 Fornitura e posa in opera ad una

profondità di almeno 1 m rispetto al piano
campagna tramite macchina posadreno di
tubazione corrugata a doppia parete in P
... ile filtrante. Il produttore dovrà fornire la
relativa specifica tecnica di costruzione e
collaudo del prodotto.
DN 200
Collettori 366,00 366,00

SOMMANO m 366,00 15,16 5´548,56

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 143´629,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 143´629,47

Parziale Lotto n.01  (SbCat 1) euro 27´149,52

Lotto n.02  (SbCat 3)

37 / 7 Posa in opera di tubazioni in lega
CBO.PF.20 polimerica PVC-A senza aggiunta di

materiale rigenerato ed esenti da piombo,
prodotti con l’utilizzo di stabilizzanti
organici OBS da aziende ope ... ovranno
essere prodotti da aziende operanti in
regime di qualità secondo UNI EN ISO
9001:2015 Tubo DN 200 mm, PFA 10 bar
Vedi voce n° 6 [m 79.50] 79,50

SOMMANO m 79,50 32,55 2´587,73

38 / 10 POZZETTO IN INGRESSO, in opera o
CBO.PF.08 prefabbricato, delle dimensioni esterne

2,30m x 2,20m x 1,95 (BxLxH) realizzato
con fondo e pareti in calcestruzzo R'ck 30
(C25/30), solaio con gri ... o dei materiali,
dei grigliati, il trasporto, il carico e lo
scarico, con la sola esclusione dello
scavo e del rinterro.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 2´875,27 2´875,27

39 / 15 POZZETTO DI USCITA, in opera o
CBO.PF.09 prefabbricato, delle dimensioni esterne

1,30m x 1,30m x 1,65m (BxLxH)
realizzato con fondo e pareti in
calcestruzzo R'ck 30 (C25/30), solaio con
grig ... o dei materiali, dei grigliati, il
trasporto, il carico e lo scarico, con la sola
esclusione dello scavo e del rinterro.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 1´222,24 1´222,24

40 / 17 VALVOLA ANTIREFLUSSO DN200
CBO.PF.07 Fornitura e messa in opera di valvola

antireflusso tipologia a battente, di forma
tonda, progettata per evitare il reflusso/
ritorno dell'acqua su linee d ... AISI 304 e
AISI 316, metallerie in acciaio inox AISI
316, flangiata per accoppiamento su
parete inclinata.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 150´314,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150´314,71

DN200 PN10
Scarico del pozzetto in uscita 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´736,65 1´736,65

Parziale Lotto n.02  (SbCat 3) euro 8´421,89

Strumentazione e cippato  (Cat 3)
Lotto n.03  (SbCat 2)

41 / 16 IDROMETRO
CBO.PF.11 Fornitura e posa in opera  di misuratore di

livello tipo piezoresistivo ( film spesso su
ceramica ), per range molto basso
compreso tra 0 e 1,5 m, avente
accuratezza di  ...  bioreattore fino alla
morsettiera della RTU, ogni onere e
magistero incluso per dare l'opera finita e
a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 412,27 412,27

42 / 18 PIEZOMETRO CON SONDA
CBO.PF.04 MULTIPARAMETRICA

Messa in opera di piezometro mediante
tubo in pvc rigido fessurato con diametro
non inferiore a 125 mm, con chiusino
superiore per impedire l ... o bioreattore
fino alla morsettiera della RTU, ogni
onere e magistero incluso per dare
l'opera finita e a regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 11´454,49 22´908,98

43 / 20 DATALOGGER E RTU
CBO.PF.05 Fornitura e posa in opera di RTU Data

Logger da inserire nell'armadio
denominato "Quadro Bioreattore", con
all'interno montato e connesso:
- N. 1 Datalogger con I/ ... la RTU ( con
descrizione/codifica/indirizzi ), tabella
degli indirizzi IP, e configurazione del
radiomodem come GATEWAY.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´701,86 5´701,86

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 181´074,47
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 181´074,47

44 / 23 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo
SAR23_PF.0 multipolare FG16OR16 0,6/1kV per
009.0006.004 energia isolato in gomma
1 etilenpropilenica ad alto modulo di qualità

G16, sotto guaina di PVC, con particolari
carat ... n aria libera, in tubo o canaletta o
sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x6
mmq
Alimentazione bioreattore 2 da QPC2 a
QB2 335,00 335,00

SOMMANO m 335,00 7,41 2´482,35

45 / 25 Fornitura e posa in opera del Quadro al
CBO.PF.18 Punto di Consegna (QPC). Il quadro si

realizzerà disponendo all'interno di
un'armadio stradale avente le
caratteristiche tecniche di seguito ... gio e
dei cavidotti in arrivo, per il collegamento
delle linee e ogni altro onere per una
realizzazione a regola d'arte.
QPC2 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´632,79 1´632,79

46 / 26 Fornitura e posa in opera del Quadro
CBO.PF.19 Bioreattore (QB). Il quadro si realizzerà

disponendo all'interno di un'armadio
stradale avente le caratteristiche tecniche
di seguito elencate  ... ento delle linee di
potenza e di segnale, per le morsettiere e
ogni altro onere per una realizzazione a
regola d'arte.
QB2 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´953,82 3´953,82

47 / 29 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SAR23_PF.0 DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO
009.0005.000 ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza
9 1.00 m. Dato in opera all’interno di

pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi
alla posa in opera del pozzetto stesso,
nonché alla formazione del riempimento
di posa, pozzetto e sabbia esclusi.
dispersore di terra QB2 1,00

SOMMANO m 1,00 21,68 21,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 189´165,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 189´165,11

48 / 30 FORNITURA E POSA IN OPERA
SAR23_PF.0 CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
009.0006.000 FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC,
3 per energia e per linee di terra in versione

giallo-verde, non propagante l’incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo
o canaletta, compresi gli sfridi, sezione
1x6 mmq
cavo collegamento da QB2 a dispersore
di terra 3,00

SOMMANO m 3,00 5,31 15,93

Parziale Lotto n.03  (SbCat 2) euro 37´129,68

Lotto n.02  (SbCat 3)

49 / 11 ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE
CBO.PF.10 Fornitura e posa in opera di Elettropompa

sommergibile per drenaggio di acque
chiare o leggermente sporche. La pompa
dovrà avere almeno le seguenti caratt ...
elettrico bioreattore, il tubo di mandata,
ogni onere e magistero per dare l'opera
finita e funzionante a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 677,92 677,92

50 / 14 CIPPATO
CBO.PF.03 Fornitura e messa in opera di cippato con

dimensioni tra 20 mm e 50 mm, rapporto
C:N compreso tra 300:1 e 3000:1, basso
contenuto di tannino e di umidità
Tipologia di leg ... ecessarie per posare e
stendere il cippato all'interno dei cavi fino
al raggiungimento della quota prevista in
progetto.
Volume = Area della sezione x lunghezza 3,41 25,00 85,25

SOMMANO m3 85,25 24,76 2´110,79

51 / 19 Abbattimento di alberi di medio ed lato
CBO.PF.14 fusto, giacenti in piani golenali fino al

ciglio a fiume, di diametro variabile,
compreso l’asporto della ceppaia oppure
il taglio a raso de ... zamento del tronco e
dei rami, il loro carico, il trasporto e il
conferimento presso impianti di
smaltimento autorizzati

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´969,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 191´969,75

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 170,75 512,25

52 / 24 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SAR23_PF.0 TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE
009.0001.005 PER CAVIDOTTI INTERRATI per la
0 protezione di installazioni elettriche e di

telecomunicazioni, tipo normale,
giunzione a  ... opera esclusi gli oneri
relativi allo scavo, alla formazione del
letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del
cavidotto.
Alimentazione bioreattore 2 da QPC2 a
QB2 335,00 335,00
Alimentazione sonde multiparametriche,
idrometro, pompa sommersa e pozzetto
di terra 30,00 30,00

SOMMANO m 365,00 1,67 609,55

53 / 27 POZZETTO PREFABBRICATO in
SAR23_PF.0 calcestruzzo vibrocompresso SERIE
003.0015.000 PESANTE, completo di piastra di base e
9 di copertina carrabile ARMATA in c.a., ma

senza sifone, dato in opera per fognatu ...
50 cm, spessore minimo della piastra di
base e delle pareti verticali 10 cm,
dimensioni della copertina
70x70xHmin=10 cm
Pozzetto partenza 1,00
Pozzetto arrivo 2,00

SOMMANO cad. 3,00 338,70 1´016,10

54 / 28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SAR23_PF.0 POZZETTO RETTAGOLARE
009.0005.001 TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI,
1 manufatto monolitico d’ispezione per

installazioni impiantistiche elettriche o di
telecomunicazione i ... l rinfianco con
calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello
spessore minimo di cm 10, se necessari;
escluso scavo e rinterro.
Pozzetto di terra QB2 1,00
pozzetti per idrometro e sonde
multiparametriche 3,00

SOMMANO cad. 4,00 57,17 228,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 194´336,33
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 194´336,33

Impermeabilizzazione  (Cat 4)

55 / 12 IMPERMEABILIZZAZIONE CON HDPE
CBO.PF.02 Fornitura e posa in opera di

Geomembrana in polietilene ad alta
densità (HDPE) prodotta con polimero
vergine minimo al 97% (non rigenerato o
ricicla ... rusione, riportando un cordone
dello stesso polimero fuso sopra i lembi
da saldare previa presaldatura con aria
calda.
Fondo del bioreattore 25,00 5,460 136,50
Pareti frontali (Area frontale 3.41 m2) 2,00 3,41 6,82

SOMMANO m2 143,32 21,77 3´120,08

56 / 13 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SAR23_PF.0 GEOTESSILE NONTESUTO costituito
001.0007.001 esclusivamente da fibre in 100%
2 polipropilene a filamenti continui

spunbonded, stabilizzato ai raggi UV;
fornito con ma ... dinate dalla Direzione
Lavori; escluso la preparazione del piano;
valutata per la effettiva superficie coperta
dai teli.
Vedi voce n° 12 [m2 143.32] 1,00 143,32
Separazione con terreno di riporto
superiore 25,00 4,600 115,00

SOMMANO m² 258,32 5,70 1´472,42

Bioreattore n.3 - Rossi  (SpCat 3)
Scavi e rinterri  (Cat 1)

57 / 32 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
SAR23_PF.0 OBBLIGATA in linea per la posa di reti
001.0002.002 idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per
8 cavidotti di reti elettriche e telefoniche,

eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto
in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto
che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure
Area intereferenze/ collari di presa rete di
dreno *(H/peso=(0,93+1,6+1,2)/3) 21,00 3,00 0,800 1,243 62,65
Area interferenza collettore/pozzetto 2,00 4,00 1,000 1,500 12,00

Area per collegamento collettore DN250 4,00 1,000 1,500 6,00
Bypass 1,00 2,00 1,000 1,500 3,00
Scarico (25m sono compresi col

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 83,65 198´928,83
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83,65 198´928,83

bioreattore) *(lung.=54,00-25) 1,00 29,00 1,000 1,500 43,50

Impianto elettrico 388,00 0,350 1,500 203,70

SOMMANO m³ 330,85 19,13 6´329,16

58 / 35 SCAVO A LARGA SEZIONE per
SAR23_PF.0 fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
001.0002.001 di qualsiasi tipo e importanza, anche in
2 presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi

mezzo meccanico, compreso lo ... o a
pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo
Bioreattore + collettore DN250 25,00 6,000 1,200 180,00
Pozzetto in ingresso *(H/peso=1,6+0,2+
0,15) 2,60 2,600 1,950 13,18
Pozzetto in uscita *(H/peso=1,2+0,2+,15) 1,60 1,600 1,550 3,97

SOMMANO m³ 197,15 5,90 1´163,19

59 / 46 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE
SAR23_PF.0 RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti
001.0002.004 dopo l’esecuzione dei manufatti di reti
1 idriche-fognarie e di cavidotti di linee

elettriche-telefoniche, eseguito con ma ...
o, valutato per la sezione teorica, con
l’impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
Vedi voce n° 32 [m³ 330.85] 330,85
DN250 0,05 60,00 -3,00

Sommano positivi m³ 330,85
Sommano negativi m³ -3,00

SOMMANO m³ 327,85 9,68 3´173,59

60 / 47 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA
SAR23_PF.0 O RISTRETTA E OBBLIGATA per
001.0002.003 fondazioni di opere d’arte o simili,
8 eseguito con idonei materiali provenienti

dagli scavi, compreso il riempimento a s
... ti, valutato per la sezione teorica con
l’impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
Area bioreattore 25,00 4,000 1,200 120,00
Vedi voce n° 40 [m3 85.25] 1,00 -85,25

Sommano positivi m³ 120,00
Sommano negativi m³ -85,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34,75 209´594,77
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34,75 209´594,77

SOMMANO m³ 34,75 6,67 231,78

Parziale Lotto n.02  (SbCat 3) euro 20´645,51

Tubazioni e pozzetti  (Cat 2)
Lotto n.01  (SbCat 1)

61 / 31 TUBI DRENO CON POSADRENI
CBO.PF.01 Fornitura e posa in opera ad una

profondità di almeno 1 m rispetto al piano
campagna tramite macchina posadreno di
tubazione corrugata a doppia parete in P
... ssile filtrante. Il produttore dovrà fornire
la relativa specifica tecnica di costruzione
e collaudo del prodotto.
DN 80

5´818,00

SOMMANO m 5´818,00 3,51 20´421,18

62 / 34 COLLETTORI CON POSADRENI
CBO.PF.12 Fornitura e posa in opera ad una

profondità di almeno 1 m rispetto al piano
campagna tramite macchina posadreno di
tubazione corrugata a doppia parete in P
... ile filtrante. Il produttore dovrà fornire la
relativa specifica tecnica di costruzione e
collaudo del prodotto.
DN 200

500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 15,16 7´580,00

Parziale Lotto n.01  (SbCat 1) euro 28´001,18

Lotto n.02  (SbCat 3)

63 / 33 Fornitura, trasporto e posa in opera di
SAR23_PF.0 tubazioni in lega polimerica PVC-A senza
003.0003.008 aggiunta di materiale rigenerato ed esenti
0 da piombo, prodotti con l’utilizzo di

stabilizzanti orga ... ovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015
Tubo DN 250 mm, PFA 10 bar
Bypass DN250 2,00 2,00
Scarico DN250 53,00 53,00
Collegamento collettore DN250 4,00 4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 59,00 237´827,73
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59,00 237´827,73

SOMMANO m 59,00 94,78 5´592,02

64 / 36 POZZETTO IN INGRESSO, in opera o
CBO.PF.08 prefabbricato, delle dimensioni esterne

2,30m x 2,20m x 1,95 (BxLxH) realizzato
con fondo e pareti in calcestruzzo R'ck 30
(C25/30), solaio con gri ... o dei materiali,
dei grigliati, il trasporto, il carico e lo
scarico, con la sola esclusione dello
scavo e del rinterro.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 2´875,27 2´875,27

65 / 41 POZZETTO DI USCITA, in opera o
CBO.PF.09 prefabbricato, delle dimensioni esterne

1,30m x 1,30m x 1,65m (BxLxH)
realizzato con fondo e pareti in
calcestruzzo R'ck 30 (C25/30), solaio con
grig ... o dei materiali, dei grigliati, il
trasporto, il carico e lo scarico, con la sola
esclusione dello scavo e del rinterro.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 1´222,24 1´222,24

66 / 43 VALVOLA ANTIREFLUSSO DN250
CBO.PF.06 Fornitura e messa in opera di valvola

antireflusso tipologia a battente, di forma
tonda, progettata per evitare il reflusso/
ritorno dell'acqua su linee d ... AISI 304 e
AISI 316, metallerie in acciaio inox AISI
316, flangiata per accoppiamento su
parete inclinata.
DN250 PN10
Bypass dal pozzetto in ingresso 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´116,15 2´116,15

Parziale Lotto n.02  (SbCat 3) euro 11´805,68

Strumentazione e cippato  (Cat 3)
Lotto n.03  (SbCat 2)

67 / 42 IDROMETRO
CBO.PF.11 Fornitura e posa in opera  di misuratore di

livello tipo piezoresistivo ( film spesso su
ceramica ), per range molto basso
compreso tra 0 e 1,5 m, avente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 249´633,41



pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 249´633,41

accuratezza di  ...  bioreattore fino alla
morsettiera della RTU, ogni onere e
magistero incluso per dare l'opera finita e
a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 412,27 412,27

68 / 44 PIEZOMETRO CON SONDA
CBO.PF.04 MULTIPARAMETRICA

Messa in opera di piezometro mediante
tubo in pvc rigido fessurato con diametro
non inferiore a 125 mm, con chiusino
superiore per impedire l ... o bioreattore
fino alla morsettiera della RTU, ogni
onere e magistero incluso per dare
l'opera finita e a regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 11´454,49 22´908,98

69 / 45 DATALOGGER E RTU
CBO.PF.05 Fornitura e posa in opera di RTU Data

Logger da inserire nell'armadio
denominato "Quadro Bioreattore", con
all'interno montato e connesso:
- N. 1 Datalogger con I/ ... la RTU ( con
descrizione/codifica/indirizzi ), tabella
degli indirizzi IP, e configurazione del
radiomodem come GATEWAY.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´701,86 5´701,86

70 / 49 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo
SAR23_PF.0 multipolare FG16OR16 0,6/1kV per
009.0006.004 energia isolato in gomma
1 etilenpropilenica ad alto modulo di qualità

G16, sotto guaina di PVC, con particolari
carat ... n aria libera, in tubo o canaletta o
sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x6
mmq
Alimentazione bioreattore 3 da QPC3 a
Q3B 388,00 388,00

SOMMANO m 388,00 7,41 2´875,08

71 / 50 Fornitura e posa in opera del Quadro al
CBO.PF.18 Punto di Consegna (QPC). Il quadro si

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 281´531,60
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R I P O R T O 281´531,60

realizzerà disponendo all'interno di
un'armadio stradale avente le
caratteristiche tecniche di seguito ... gio e
dei cavidotti in arrivo, per il collegamento
delle linee e ogni altro onere per una
realizzazione a regola d'arte.
QPC3 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´632,79 1´632,79

72 / 51 Fornitura e posa in opera del Quadro
CBO.PF.19 Bioreattore (QB). Il quadro si realizzerà

disponendo all'interno di un'armadio
stradale avente le caratteristiche tecniche
di seguito elencate  ... ento delle linee di
potenza e di segnale, per le morsettiere e
ogni altro onere per una realizzazione a
regola d'arte.
QB3 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´953,82 3´953,82

73 / 54 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SAR23_PF.0 DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO
009.0005.000 ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza
9 1.00 m. Dato in opera all’interno di

pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi
alla posa in opera del pozzetto stesso,
nonché alla formazione del riempimento
di posa, pozzetto e sabbia esclusi.
dispersore di terra QB3 1,00

SOMMANO m 1,00 21,68 21,68

74 / 55 FORNITURA E POSA IN OPERA
SAR23_PF.0 CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
009.0006.000 FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC,
3 per energia e per linee di terra in versione

giallo-verde, non propagante l’incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo
o canaletta, compresi gli sfridi, sezione
1x6 mmq
cavo collegamento da QB3 a dispersore
di terra 3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 5,31 15,93

Parziale Lotto n.03  (SbCat 2) euro 37´522,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 287´155,82
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R I P O R T O 287´155,82

Lotto n.02  (SbCat 3)

75 / 37 ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE
CBO.PF.10 Fornitura e posa in opera di Elettropompa

sommergibile per drenaggio di acque
chiare o leggermente sporche. La pompa
dovrà avere almeno le seguenti caratt ...
elettrico bioreattore, il tubo di mandata,
ogni onere e magistero per dare l'opera
finita e funzionante a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 677,92 677,92

76 / 40 CIPPATO
CBO.PF.03 Fornitura e messa in opera di cippato con

dimensioni tra 20 mm e 50 mm, rapporto
C:N compreso tra 300:1 e 3000:1, basso
contenuto di tannino e di umidità
Tipologia di leg ... ecessarie per posare e
stendere il cippato all'interno dei cavi fino
al raggiungimento della quota prevista in
progetto.
Volume = Area della sezione x lunghezza 3,41 25,00 85,25

SOMMANO m3 85,25 24,76 2´110,79

77 / 48 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SAR23_PF.0 TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE
009.0001.005 PER CAVIDOTTI INTERRATI per la
0 protezione di installazioni elettriche e di

telecomunicazioni, tipo normale,
giunzione a  ... opera esclusi gli oneri
relativi allo scavo, alla formazione del
letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del
cavidotto.
Alimentazione bioreattore 3 da QPC3 a
QB3 388,00 388,00
Alimentazione sonde multiparametriche,
idrometro, pompa sommersa e pozzetto
di terra 30,00 30,00

SOMMANO m 418,00 1,67 698,06

78 / 52 POZZETTO PREFABBRICATO in
SAR23_PF.0 calcestruzzo vibrocompresso SERIE
003.0015.000 PESANTE, completo di piastra di base e
9 di copertina carrabile ARMATA in c.a., ma

senza sifone, dato in opera per fognatu ...
50 cm, spessore minimo della piastra di
base e delle pareti verticali 10 cm,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 290´642,59
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R I P O R T O 290´642,59

dimensioni della copertina
70x70xHmin=10 cm
Pozzetto partenza 1,00
Pozzetto arrivo 2,00

SOMMANO cad. 3,00 338,70 1´016,10

79 / 53 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SAR23_PF.0 POZZETTO RETTAGOLARE
009.0005.001 TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI,
1 manufatto monolitico d’ispezione per

installazioni impiantistiche elettriche o di
telecomunicazione i ... l rinfianco con
calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello
spessore minimo di cm 10, se necessari;
escluso scavo e rinterro.
pozzetto di terra QB3 1,00
pozzetti per idrometro e sonde
multiparametriche 3,00

SOMMANO cad. 4,00 57,17 228,68

Impermeabilizzazione  (Cat 4)

80 / 38 IMPERMEABILIZZAZIONE CON HDPE
CBO.PF.02 Fornitura e posa in opera di

Geomembrana in polietilene ad alta
densità (HDPE) prodotta con polimero
vergine minimo al 97% (non rigenerato o
ricicla ... rusione, riportando un cordone
dello stesso polimero fuso sopra i lembi
da saldare previa presaldatura con aria
calda.
Fondo del bioreattore 25,00 5,460 136,50
Pareti frontali (area 3.41) 2,00 3,41 6,82

SOMMANO m2 143,32 21,77 3´120,08

81 / 39 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SAR23_PF.0 GEOTESSILE NONTESUTO costituito
001.0007.001 esclusivamente da fibre in 100%
2 polipropilene a filamenti continui

spunbonded, stabilizzato ai raggi UV;
fornito con ma ... dinate dalla Direzione
Lavori; escluso la preparazione del piano;
valutata per la effettiva superficie coperta
dai teli.
Vedi voce n° 38 [m2 143.32] 1,00 143,32
Separazione con terreno di riporto
superiore 25,00 4,600 115,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 258,32 295´007,45
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R I P O R T O 258,32 295´007,45

SOMMANO m² 258,32 5,70 1´472,42

Bioreattore n.4 - Petucco  (SpCat 4)
Scavi e rinterri  (Cat 1)

82 / 57 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E
SAR23_PF.0 OBBLIGATA in linea per la posa di reti
001.0002.002 idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per
8 cavidotti di reti elettriche e telefoniche,

eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto
in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto
che compatto, anche misto a pietre,
escluso le rocce tenere e dure
Area intereferenze *(H/peso=(1,43+1,2+
1,33)/3) 22,00 3,00 0,800 1,320 69,70
Area interferenza collettore/pozzetto 2,00 4,00 1,000 1,500 12,00

Collettore DN250 6,00 1,000 1,500 9,00
Bypass 2,50 1,000 1,500 3,75
Scarico (25 m sono compresi nel
bioreattore) *(lung.=45-25) 20,00 1,000 1,500 30,00

Impianto elettrico 340,00 0,350 1,500 178,50

SOMMANO m³ 302,95 19,13 5´795,43

83 / 59 SCAVO A LARGA SEZIONE per
SAR23_PF.0 fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
001.0002.001 di qualsiasi tipo e importanza, anche in
2 presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi

mezzo meccanico, compreso lo ... o a
pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo
Bioreattore + collettore DN250 25,00 6,000 1,200 180,00
Pozzetto in ingresso *(H/peso=1,45+0,2+
0,15) 2,60 2,600 1,800 12,17
Pozzetto in uscita *(H/peso=1,2+0,2+
0,15) 1,60 1,600 1,550 3,97

SOMMANO m³ 196,14 5,90 1´157,23

84 / 71 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE
SAR23_PF.0 RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti
001.0002.004 dopo l’esecuzione dei manufatti di reti
1 idriche-fognarie e di cavidotti di linee

elettriche-telefoniche, eseguito con ma ...
o, valutato per la sezione teorica, con
l’impiego di materiali provenienti dagli

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 303´432,53
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R I P O R T O 303´432,53

scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
Vedi voce n° 57 [m³ 302.95] 302,95
Bypass e scarico DN200 0,03 25,20 -0,76
Collettore DN250 0,05 55,00 -2,75

Sommano positivi m³ 302,95
Sommano negativi m³ -3,51

SOMMANO m³ 299,44 9,68 2´898,58

85 / 72 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA
SAR23_PF.0 O RISTRETTA E OBBLIGATA per
001.0002.003 fondazioni di opere d’arte o simili,
8 eseguito con idonei materiali provenienti

dagli scavi, compreso il riempimento a s
... ti, valutato per la sezione teorica con
l’impiego di materiali provenienti dagli
scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
Area bioreattore 25,00 4,000 1,200 120,00
Vedi voce n° 64 [m3 85.25] -85,25

Sommano positivi m³ 120,00
Sommano negativi m³ -85,25

SOMMANO m³ 34,75 6,67 231,78

Parziale Lotto n.02  (SbCat 3) euro 19´407,07

Tubazioni e pozzetti  (Cat 2)
Lotto n.01  (SbCat 1)

86 / 56 TUBI DRENO CON POSADRENI
CBO.PF.01 Fornitura e posa in opera ad una

profondità di almeno 1 m rispetto al piano
campagna tramite macchina posadreno di
tubazione corrugata a doppia parete in P
... ssile filtrante. Il produttore dovrà fornire
la relativa specifica tecnica di costruzione
e collaudo del prodotto.
DN 80

7´550,00

SOMMANO m 7´550,00 3,51 26´500,50

87 / 58 COLLETTORI CON POSADRENI
CBO.PF.12 Fornitura e posa in opera ad una

profondità di almeno 1 m rispetto al piano
campagna tramite macchina posadreno di
tubazione corrugata a doppia parete in P
... ile filtrante. Il produttore dovrà fornire la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 333´063,39
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R I P O R T O 333´063,39

relativa specifica tecnica di costruzione e
collaudo del prodotto.
DN 200

516,00 516,00

SOMMANO m 516,00 15,16 7´822,56

Parziale Lotto n.01  (SbCat 1) euro 34´323,06

Lotto n.02  (SbCat 3)

88 / 60 POZZETTO IN INGRESSO, in opera o
CBO.PF.08.B prefabbricato, delle dimensioni esterne
IS 2,30m x 2,20m x 1,70 (BxLxH) realizzato

con fondo e pareti in calcestruzzo R'ck 30
(C25/30), solaio con gri ... o dei materiali,
dei grigliati, il trasporto, il carico e lo
scarico, con la sola esclusione dello
scavo e del rinterro.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 2´720,96 2´720,96

89 / 65 POZZETTO DI USCITA, in opera o
CBO.PF.09 prefabbricato, delle dimensioni esterne

1,30m x 1,30m x 1,65m (BxLxH)
realizzato con fondo e pareti in
calcestruzzo R'ck 30 (C25/30), solaio con
grig ... o dei materiali, dei grigliati, il
trasporto, il carico e lo scarico, con la sola
esclusione dello scavo e del rinterro.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 1´222,24 1´222,24

90 / 67 Fornitura, trasporto e posa in opera di
SAR23_PF.0 tubazioni in lega polimerica PVC-A senza
003.0003.008 aggiunta di materiale rigenerato ed esenti
0 da piombo, prodotti con l’utilizzo di

stabilizzanti orga ... ovranno essere
prodotti da aziende operanti in regime di
qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015
Tubo DN 250 mm, PFA 10 bar
Collegamento collettore DN250 5,50 5,50
Bypass DN250 45,00 45,00
Scarico DN250 2,50 2,50

SOMMANO m 53,00 94,78 5´023,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 349´852,49
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R I P O R T O 349´852,49

91 / 68 VALVOLA ANTIREFLUSSO DN250
CBO.PF.06 Fornitura e messa in opera di valvola

antireflusso tipologia a battente, di forma
tonda, progettata per evitare il reflusso/
ritorno dell'acqua su linee d ... AISI 304 e
AISI 316, metallerie in acciaio inox AISI
316, flangiata per accoppiamento su
parete inclinata.
DN250 PN10
Bypass del pozzetto in ingresso 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´116,15 2´116,15

Parziale Lotto n.02  (SbCat 3) euro 11´082,69

Strumentazione e cippato  (Cat 3)
Lotto n.03  (SbCat 2)

92 / 66 IDROMETRO
CBO.PF.11 Fornitura e posa in opera  di misuratore di

livello tipo piezoresistivo ( film spesso su
ceramica ), per range molto basso
compreso tra 0 e 1,5 m, avente
accuratezza di  ...  bioreattore fino alla
morsettiera della RTU, ogni onere e
magistero incluso per dare l'opera finita e
a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 412,27 412,27

93 / 69 PIEZOMETRO CON SONDA
CBO.PF.04 MULTIPARAMETRICA

Messa in opera di piezometro mediante
tubo in pvc rigido fessurato con diametro
non inferiore a 125 mm, con chiusino
superiore per impedire l ... o bioreattore
fino alla morsettiera della RTU, ogni
onere e magistero incluso per dare
l'opera finita e a regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 11´454,49 22´908,98

94 / 70 DATALOGGER E RTU
CBO.PF.05 Fornitura e posa in opera di RTU Data

Logger da inserire nell'armadio
denominato "Quadro Bioreattore", con
all'interno montato e connesso:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 375´289,89
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R I P O R T O 375´289,89

- N. 1 Datalogger con I/ ... la RTU ( con
descrizione/codifica/indirizzi ), tabella
degli indirizzi IP, e configurazione del
radiomodem come GATEWAY.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5´701,86 5´701,86

95 / 75 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo
SAR23_PF.0 multipolare FG16OR16 0,6/1kV per
009.0006.004 energia isolato in gomma
1 etilenpropilenica ad alto modulo di qualità

G16, sotto guaina di PVC, con particolari
carat ... n aria libera, in tubo o canaletta o
sistemi similari. Ammessa anche la posa
interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x6
mmq
Alimentazione bioreattore 4 da QPC4 a
QB4 340,00 340,00

SOMMANO m 340,00 7,41 2´519,40

96 / 76 Fornitura e posa in opera del Quadro al
CBO.PF.18 Punto di Consegna (QPC). Il quadro si

realizzerà disponendo all'interno di
un'armadio stradale avente le
caratteristiche tecniche di seguito ... gio e
dei cavidotti in arrivo, per il collegamento
delle linee e ogni altro onere per una
realizzazione a regola d'arte.
QPC4 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´632,79 1´632,79

97 / 77 Fornitura e posa in opera del Quadro
CBO.PF.19 Bioreattore (QB). Il quadro si realizzerà

disponendo all'interno di un'armadio
stradale avente le caratteristiche tecniche
di seguito elencate  ... ento delle linee di
potenza e di segnale, per le morsettiere e
ogni altro onere per una realizzazione a
regola d'arte.
QB4 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´953,82 3´953,82

98 / 80 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SAR23_PF.0 DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO
009.0005.000 ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza
9 1.00 m. Dato in opera all’interno di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 389´097,76



pag. 30

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 389´097,76

pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi
alla posa in opera del pozzetto stesso,
nonché alla formazione del riempimento
di posa, pozzetto e sabbia esclusi.
dispersore di terra QB4 1,00

SOMMANO m 1,00 21,68 21,68

99 / 81 FORNITURA E POSA IN OPERA
SAR23_PF.0 CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
009.0006.000 FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC,
3 per energia e per linee di terra in versione

giallo-verde, non propagante l’incendio,
per impianti interni entro tubo passacavo
o canaletta, compresi gli sfridi, sezione
1x6 mmq
cavo collegamento da QB4 a dispersore
di terra 3,00

SOMMANO m 3,00 5,31 15,93

Parziale Lotto n.03  (SbCat 2) euro 37´166,73

Lotto n.02  (SbCat 3)

100 / 61 ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE
CBO.PF.10 Fornitura e posa in opera di Elettropompa

sommergibile per drenaggio di acque
chiare o leggermente sporche. La pompa
dovrà avere almeno le seguenti caratt ...
elettrico bioreattore, il tubo di mandata,
ogni onere e magistero per dare l'opera
finita e funzionante a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 677,92 677,92

101 / 64 CIPPATO
CBO.PF.03 Fornitura e messa in opera di cippato con

dimensioni tra 20 mm e 50 mm, rapporto
C:N compreso tra 300:1 e 3000:1, basso
contenuto di tannino e di umidità
Tipologia di leg ... ecessarie per posare e
stendere il cippato all'interno dei cavi fino
al raggiungimento della quota prevista in
progetto.
Volume = Area della sezione x lunghezza 3,41 25,00 85,25

SOMMANO m3 85,25 24,76 2´110,79

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 391´924,08
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R I P O R T O 391´924,08

102 / 73 Abbattimento di alberi di medio ed lato
CBO.PF.14 fusto, giacenti in piani golenali fino al

ciglio a fiume, di diametro variabile,
compreso l’asporto della ceppaia oppure
il taglio a raso de ... zamento del tronco e
dei rami, il loro carico, il trasporto e il
conferimento presso impianti di
smaltimento autorizzati

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 170,75 512,25

103 / 74 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SAR23_PF.0 TUBO IN PE CORRGATO FLESSIBILE
009.0001.005 PER CAVIDOTTI INTERRATI per la
0 protezione di installazioni elettriche e di

telecomunicazioni, tipo normale,
giunzione a  ... opera esclusi gli oneri
relativi allo scavo, alla formazione del
letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del
cavidotto.
Alimentazione bioreattore 4 da QPC4 a
QB4 340,00 340,00
Alimentazione sonde multiparametriche,
idrometro, pompa sommersa e pozzetto
di terra 30,00 30,00

SOMMANO m 370,00 1,67 617,90

104 / 78 POZZETTO PREFABBRICATO in
SAR23_PF.0 calcestruzzo vibrocompresso SERIE
003.0015.000 PESANTE, completo di piastra di base e
9 di copertina carrabile ARMATA in c.a., ma

senza sifone, dato in opera per fognatu ...
50 cm, spessore minimo della piastra di
base e delle pareti verticali 10 cm,
dimensioni della copertina
70x70xHmin=10 cm
Pozzetto partenza 1,00
Pozzetto arrivo 2,00

SOMMANO cad. 3,00 338,70 1´016,10

105 / 79 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SAR23_PF.0 POZZETTO RETTAGOLARE
009.0005.001 TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI,
1 manufatto monolitico d’ispezione per

installazioni impiantistiche elettriche o di
telecomunicazione i ... l rinfianco con
calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 394´070,33
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R I P O R T O 394´070,33

spessore minimo di cm 10, se necessari;
escluso scavo e rinterro.
pozzetto di terra QB4 1,00
pozzetti per idrometro e sonde
multiparametriche 3,00

SOMMANO cad. 4,00 57,17 228,68

Impermeabilizzazione  (Cat 4)

106 / 62 IMPERMEABILIZZAZIONE CON HDPE
CBO.PF.02 Fornitura e posa in opera di

Geomembrana in polietilene ad alta
densità (HDPE) prodotta con polimero
vergine minimo al 97% (non rigenerato o
ricicla ... rusione, riportando un cordone
dello stesso polimero fuso sopra i lembi
da saldare previa presaldatura con aria
calda.
Fondo del bioreattore 25,00 5,460 136,50
Pareti frontali (area 3.41) 2,00 3,41 6,82

SOMMANO m2 143,32 21,77 3´120,08

107 / 63 FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SAR23_PF.0 GEOTESSILE NONTESUTO costituito
001.0007.001 esclusivamente da fibre in 100%
2 polipropilene a filamenti continui

spunbonded, stabilizzato ai raggi UV;
fornito con ma ... dinate dalla Direzione
Lavori; escluso la preparazione del piano;
valutata per la effettiva superficie coperta
dai teli.
Vedi voce n° 62 [m2 143.32] 143,32
Separazione con terreno di riporto
superiore 25,00 4,600 115,00

SOMMANO m² 258,32 5,70 1´472,42

Parziale Lotto n.02  (SbCat 3) euro 9´756,14

Parziale LAVORI A MISURA euro 398´891,51

T O T A L E   euro 398´891,51

--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Bioreattore n.1 - Panetto 105´324,33
  002 Bioreattore n.2 - Magnani 93´604,50
  003 Bioreattore n.3 - Rossi 97´551,04
  004 Bioreattore n.4 - Petucco 102´411,64

Totale SUPER CATEGORIE euro 398´891,51
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Scavi e rinterri 53´391,03
  002 Tubazioni e pozzetti 155´963,76
  003 Strumentazione e cippato 171´166,72
  004 Impermeabilizzazione 18´370,00

Totale CATEGORIE euro 398´891,51
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Lotto n.01 106´601,59
  002 Lotto n.03 149´615,40
  003 Lotto n.02 142´674,52

Totale SUB CATEGORIE euro 398´891,51
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----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 398´891,51 100,000

M:001 Bioreattore n.1 - Panetto euro 105´324,33 26,404

M:001.001      Scavi e rinterri euro 21´254,67 5,328

M:001.001.003           Lotto n.02 euro 21´254,67 5,328

M:001.002      Tubazioni e pozzetti euro 35´179,74 8,819

M:001.002.001           Lotto n.01 euro 17´127,83 4,294
M:001.002.003           Lotto n.02 euro 18´051,91 4,526

M:001.003      Strumentazione e cippato euro 44´297,42 11,105

M:001.003.002           Lotto n.03 euro 37´796,58 9,475
M:001.003.003           Lotto n.02 euro 6´500,84 1,630

M:001.004      Impermeabilizzazione euro 4´592,50 1,151

M:001.004.003           Lotto n.02 euro 4´592,50 1,151

M:002 Bioreattore n.2 - Magnani euro 93´604,50 23,466

M:002.001      Scavi e rinterri euro 11´155,62 2,797

M:002.001.003           Lotto n.02 euro 11´155,62 2,797

M:002.002      Tubazioni e pozzetti euro 35´571,41 8,918

M:002.002.001           Lotto n.01 euro 27´149,52 6,806
M:002.002.003           Lotto n.02 euro 8´421,89 2,111

M:002.003      Strumentazione e cippato euro 42´284,97 10,601

M:002.003.002           Lotto n.03 euro 37´129,68 9,308
M:002.003.003           Lotto n.02 euro 5´155,29 1,292

M:002.004      Impermeabilizzazione euro 4´592,50 1,151

M:002.004.003           Lotto n.02 euro 4´592,50 1,151

M:003 Bioreattore n.3 - Rossi euro 97´551,04 24,456

M:003.001      Scavi e rinterri euro 10´897,72 2,732

M:003.001.003           Lotto n.02 euro 10´897,72 2,732

M:003.002      Tubazioni e pozzetti euro 39´806,86 9,979

M:003.002.001           Lotto n.01 euro 28´001,18 7,020
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

M:003.002.003           Lotto n.02 euro 11´805,68 2,960

M:003.003      Strumentazione e cippato euro 42´253,96 10,593

M:003.003.002           Lotto n.03 euro 37´522,41 9,407
M:003.003.003           Lotto n.02 euro 4´731,55 1,186

M:003.004      Impermeabilizzazione euro 4´592,50 1,151

M:003.004.003           Lotto n.02 euro 4´592,50 1,151

M:004 Bioreattore n.4 - Petucco euro 102´411,64 25,674

M:004.001      Scavi e rinterri euro 10´083,02 2,528

M:004.001.003           Lotto n.02 euro 10´083,02 2,528

M:004.002      Tubazioni e pozzetti euro 45´405,75 11,383

M:004.002.001           Lotto n.01 euro 34´323,06 8,605
M:004.002.003           Lotto n.02 euro 11´082,69 2,778

M:004.003      Strumentazione e cippato euro 42´330,37 10,612

M:004.003.002           Lotto n.03 euro 37´166,73 9,318
M:004.003.003           Lotto n.02 euro 5´163,64 1,294

M:004.004      Impermeabilizzazione euro 4´592,50 1,151

M:004.004.003           Lotto n.02 euro 4´592,50 1,151

TOTALE  euro 398´891,51 100,000

----------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO GRUPPI SuperCategorie

1 <nessuno>
001 Bioreattore n.1 - Panetto;  002 Bioreattore n.2 - Magnani;  003 Bioreattore n.3 - Rossi;  004
Bioreattore n.4 - Petucco

euro 398´891,51 100,000

T O T A L E   euro 398´891,51 100,000

     Data, 20/08/2024

Il Tecnico
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