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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 TUBI DRENO CON POSADRENI
CBO.PF.01 Fornitura e posa in opera ad una profondità di almeno 1 m rispetto al piano

campagna tramite macchina posadreno di tubazione corrugata a doppia parete in
P ... ssile filtrante. Il produttore dovrà fornire la relativa specifica tecnica di
costruzione e collaudo del prodotto.
DN 80

SOMMANO m 22´972,00 3,51 80´631,72 3´559,56 4,415

2 IMPERMEABILIZZAZIONE CON HDPE
CBO.PF.02 Fornitura e posa in opera di Geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE)

prodotta con polimero vergine minimo al 97% (non rigenerato o ricicla ...
rusione, riportando un cordone dello stesso polimero fuso sopra i lembi da
saldare previa presaldatura con aria calda.

SOMMANO m2 573,28 21,77 12´480,32 2´522,44 20,211

3 CIPPATO
CBO.PF.03 Fornitura e messa in opera di cippato con dimensioni tra 20 mm e 50 mm,

rapporto C:N compreso tra 300:1 e 3000:1, basso contenuto di tannino e di
umidità Tipologia di leg ... ecessarie per posare e stendere il cippato all'interno
dei cavi fino al raggiungimento della quota prevista in progetto.

SOMMANO m3 341,00 24,76 8´443,16 767,24 9,087

4 PIEZOMETRO CON SONDA MULTIPARAMETRICA
CBO.PF.04 Messa in opera di piezometro mediante tubo in pvc rigido fessurato con diametro

non inferiore a 125 mm, con chiusino superiore per impedire l ... o bioreattore
fino alla morsettiera della RTU, ogni onere e magistero incluso per dare l'opera
finita e a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 8,00 11´707,49 93´659,92 1´952,16 2,084

5 DATALOGGER E RTU
CBO.PF.05 Fornitura e posa in opera di RTU Data Logger da inserire nell'armadio

denominato "Quadro Bioreattore", con all'interno montato e connesso:
- N. 1 Datalogger con I/ ... la RTU ( con descrizione/codifica/indirizzi ), tabella
degli indirizzi IP, e configurazione del radiomodem come GATEWAY.

SOMMANO cadauno 4,00 5´701,86 22´807,44 4´889,60 21,439

6 VALVOLA ANTIREFLUSSO DN250
CBO.PF.06 Fornitura e messa in opera di valvola antireflusso tipologia a battente, di forma

tonda, progettata per evitare il reflusso/ritorno dell'acqua su linee d ... AISI 304 e
AISI 316, metallerie in acciaio inox AISI 316, flangiata per accoppiamento su
parete inclinata.
DN250 PN10

SOMMANO cadauno 2,00 2´116,15 4´232,30 445,68 10,530

7 VALVOLA ANTIREFLUSSO DN200
CBO.PF.07 Fornitura e messa in opera di valvola antireflusso tipologia a battente, di forma

tonda, progettata per evitare il reflusso/ritorno dell'acqua su linee d ... AISI 304 e
AISI 316, metallerie in acciaio inox AISI 316, flangiata per accoppiamento su
parete inclinata.
DN200 PN10

SOMMANO cadauno 3,00 1´736,65 5´209,95 668,52 12,832

8 POZZETTO IN INGRESSO, in opera o prefabbricato, delle dimensioni esterne
CBO.PF.08 2,30m x 2,20m x 1,95 (BxLxH) realizzato con fondo e pareti in calcestruzzo

R'ck 30 (C25/30), solaio con gri ... o dei materiali, dei grigliati, il trasporto, il
carico e lo scarico, con la sola esclusione dello scavo e del rinterro.

SOMMANO cad. 3,00 2´875,27 8´625,81 2´207,67 25,594

9 POZZETTO IN INGRESSO, in opera o prefabbricato, delle dimensioni esterne
CBO.PF.08. 2,30m x 2,20m x 1,70 (BxLxH) realizzato con fondo e pareti in calcestruzzo
BIS R'ck 30 (C25/30), solaio con gri ... o dei materiali, dei grigliati, il trasporto, il

carico e lo scarico, con la sola esclusione dello scavo e del rinterro.
SOMMANO cad. 1,00 2´720,96 2´720,96 684,75 25,166

10 POZZETTO DI USCITA, in opera o prefabbricato, delle dimensioni esterne
CBO.PF.09 1,30m x 1,30m x 1,65m (BxLxH) realizzato con fondo e pareti in calcestruzzo

R'ck 30 (C25/30), solaio con grig ... o dei materiali, dei grigliati, il trasporto, il
carico e lo scarico, con la sola esclusione dello scavo e del rinterro.

SOMMANO cad. 4,00 1´222,24 4´888,96 1´377,92 28,184

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 243´700,54 19´075,54
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11 ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE
CBO.PF.10 Fornitura e posa in opera di Elettropompa sommergibile per drenaggio di acque

chiare o leggermente sporche. La pompa dovrà avere almeno le seguenti caratt ...
elettrico bioreattore, il tubo di mandata, ogni onere e magistero per dare l'opera
finita e funzionante a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 677,92 2´711,68 463,60 17,096

12 IDROMETRO
CBO.PF.11 Fornitura e posa in opera  di misuratore di livello tipo piezoresistivo ( film spesso

su ceramica ), per range molto basso compreso tra 0 e 1,5 m, avente accuratezza
di  ...  bioreattore fino alla morsettiera della RTU, ogni onere e magistero incluso
per dare l'opera finita e a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 412,27 1´649,08 463,60 28,113

13 COLLETTORI CON POSADRENI
CBO.PF.12 Fornitura e posa in opera ad una profondità di almeno 1 m rispetto al piano

campagna tramite macchina posadreno di tubazione corrugata a doppia parete in
P ... ile filtrante. Il produttore dovrà fornire la relativa specifica tecnica di
costruzione e collaudo del prodotto.
DN 200

SOMMANO m 1´397,00 15,16 21´178,52 392,84 1,855

14 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al
CBO.PF.14 ciglio a fiume, di diametro variabile, compreso l’asporto della ceppaia oppure il

taglio a raso de ... zamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il
conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati

SOMMANO cadauno 16,00 170,75 2´732,00 885,92 32,428

15 Fornitura e posa in opera del Quadro al Punto di Consegna (QPC). Il quadro si
CBO.PF.18 realizzerà disponendo all'interno di un'armadio stradale avente le caratteristiche

tecniche di seguito ... gio e dei cavidotti in arrivo, per il collegamento delle linee
e ogni altro onere per una realizzazione a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 1´632,79 6´531,16 1´804,08 27,623

16 Fornitura e posa in opera del Quadro Bioreattore (QB). Il quadro si realizzerà
CBO.PF.19 disponendo all'interno di un'armadio stradale avente le caratteristiche tecniche di

seguito elencate  ... ento delle linee di potenza e di segnale, per le morsettiere e
ogni altro onere per una realizzazione a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 4,00 3´953,82 15´815,28 2´433,16 15,385

17 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
SAR23_PF.0 STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in
001.0001.001 linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20 ... ateriali di
1 risulta nonché l’indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata.

Per larghezza fino a 50 cm
SOMMANO m² 7,50 19,72 147,90 12,83 8,671

18 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di
SAR23_PF.0 qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
001.0002.001 mezzo meccanico, compreso lo ... o a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
2 alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo

SOMMANO m³ 728,95 5,90 4´300,81 648,76 15,085

19 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti
SAR23_PF.0 idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
001.0002.002 eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto
8 che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure

SOMMANO m³ 1´649,62 19,13 31´557,22 6´746,95 21,380

20 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA
SAR23_PF.0 per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti
001.0002.003 dagli scavi, compreso il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con
8 l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

SOMMANO m³ 139,00 6,67 927,12 136,24 14,693

21 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti
SAR23_PF.0 dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di cavidotti di linee
001.0002.004 elettriche-telefoniche, eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con
1 l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

SOMMANO m³ 1´631,05 9,68 15´788,57 2´234,53 14,153

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 347´039,88 35´298,05
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22 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolita
SAR23_PF.0 per l’esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo, comprendente le seguenti
001.0003.003 forniture e lavorazioni: il transen ... initrice, perfettamente raccordato alla
1 preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale

SOMMANO m² 7,50 84,32 632,40 54,53 8,622

23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito
SAR23_PF.0 esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded,
001.0007.001 stabilizzato ai raggi UV; fornito con ma ... dinate dalla Direzione Lavori; escluso
2 la preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.

SOMMANO m² 1´033,28 5,70 5´889,68 2´924,20 49,649

24 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
SAR23_PF.0 CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 -
001.0009.000 BITUMI
9 Conferimento dei rifiuti presso impi ... so, da presentare in copia conforme alla

Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 1,95 18,98 37,01 0,00

25 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A senza
SAR23_PF.0 aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo, prodotti con l’utilizzo di
003.0003.007 stabilizzanti orga ... ovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
4 qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 200 mm, PFA 10 bar

SOMMANO m 378,50 45,45 17´202,83 3´932,62 22,860

26 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A senza
SAR23_PF.0 aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo, prodotti con l’utilizzo di
003.0003.008 stabilizzanti orga ... ovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
0 qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 Tubo DN 250 mm, PFA 10 bar

SOMMANO m 112,00 94,78 10´615,36 1´488,48 14,022

27 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE
SAR23_PF.0 PESANTE, completo di piastra di base e di copertina carrabile ARMATA in c.a.,
003.0015.000 ma senza sifone, dato in opera per fognatu ... 50 cm, spessore minimo della
9 piastra di base e delle pareti verticali 10 cm, dimensioni della copertina

70x70xHmin=10 cm
SOMMANO cad. 12,00 338,70 4´064,40 816,60 20,092

28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
SAR23_PF.0 FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni
009.0001.005 elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a  ... opera esclusi gli
0 oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro

del cavidotto.
SOMMANO m 1´608,00 1,67 2´685,36 546,72 20,359

29 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO
SAR23_PF.0 ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.00 m. Dato in opera all’interno di
009.0005.000 pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del pozzetto stesso,
9 nonché alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi.

SOMMANO m 4,00 21,68 86,72 29,52 34,041

30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE
SAR23_PF.0 TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’ispezione per
009.0005.001 installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione i ... l rinfianco con
1 calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari;

escluso scavo e rinterro.
SOMMANO cad. 16,00 57,17 914,72 444,96 48,644

31 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
SAR23_PF.0 FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per energia e per linee di terra in
009.0006.000 versione giallo-verde, non propagante l’incendio, per impianti interni entro tubo
3 passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x6 mmq

SOMMANO m 12,00 5,31 63,72 33,24 52,166

32 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FG16OR16 0,6/1kV per
SAR23_PF.0 energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G16, sotto
009.0006.004 guaina di PVC, con particolari carat ... n aria libera, in tubo o canaletta o sistemi
1 similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CEI 20-67) Sezione 2x6 mmq

SOMMANO m 1´488,00 7,41 11´026,08 3´243,84 29,420

Parziale LAVORI A MISURA euro 400´258,16 48´812,76 12,195

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 400´258,16 48´812,76
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 400´258,16 48´812,76 12,195

M:001 Bioreattore n.1 - Panetto euro 105´959,13 15´962,61 15,065

M:001.001      Scavi e rinterri euro 21´254,67 3´991,54 18,780
M:001.002      Tubazioni e pozzetti euro 35´308,54 5´450,07 15,436
M:001.003      Strumentazione e cippato euro 44´803,42 5´159,34 11,516
M:001.004      Impermeabilizzazione euro 4´592,50 1´361,66 29,650

M:002 Bioreattore n.2 - Magnani euro 93´460,79 10´788,78 11,544

M:002.001      Scavi e rinterri euro 11´155,62 1´972,53 17,682
M:002.002      Tubazioni e pozzetti euro 34´921,70 2´909,64 8,332
M:002.003      Strumentazione e cippato euro 42´790,97 4´544,95 10,621
M:002.004      Impermeabilizzazione euro 4´592,50 1´361,66 29,650

M:003 Bioreattore n.3 - Rossi euro 97´920,60 11´012,81 11,247

M:003.001      Scavi e rinterri euro 10´897,72 2´011,85 18,461
M:003.002      Tubazioni e pozzetti euro 39´670,42 3´126,90 7,882
M:003.003      Strumentazione e cippato euro 42´759,96 4´512,40 10,553
M:003.004      Impermeabilizzazione euro 4´592,50 1´361,66 29,650

M:004 Bioreattore n.4 - Petucco euro 102´917,64 11´048,56 10,735

M:004.001      Scavi e rinterri euro 10´083,02 1´857,92 18,426
M:004.002      Tubazioni e pozzetti euro 45´405,75 3´271,43 7,205
M:004.003      Strumentazione e cippato euro 42´836,37 4´557,55 10,639
M:004.004      Impermeabilizzazione euro 4´592,50 1´361,66 29,650

TOTALE  euro 400´258,16 48´812,76 12,195

     Data, 19/07/2024

Il Tecnico
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