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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
9 ()

RIPORTO

1
CBO.PF.01

2
CBO.PF.02

3
CBO.PF.03

4
CBO.PF.04

5
CBO.PF.05

6
CBO.PF.06

7
CBO.PF.07

8
CBO.PF.08

9

CBO.PF.08.

BIS

10
CBO.PF.09

LAVORI A MISURA

TUBI DRENO CON POSADRENI
Fornitura ¢ posa in opera ad una profondita di almeno 1 m rispetto al piano
campagna tramite macchina posadreno di tubazione corrugata a doppia parete in
P ... ssile filtrante. Il produttore dovra fornire la relativa specifica tecnica di
costruzione e collaudo del prodotto.
DN 80

SOMMANO m

IMPERMEABILIZZAZIONE CON HDPE
Fornitura e posa in opera di Geomembrana in polietilene ad alta densita (HDPE)
prodotta con polimero vergine minimo al 97% (non rigenerato o ricicla ...
rusione, riportando un cordone dello stesso polimero fuso sopra i lembi da
saldare previa presaldatura con aria calda.

SOMMANO m2

CIPPATO
Fornitura ¢ messa in opera di cippato con dimensioni tra 20 mm ¢ 50 mm,
rapporto C:N compreso tra 300:1 e 3000:1, basso contenuto di tannino e di
umidita Tipologia di leg ... ecessarie per posare e stendere il cippato all'interno
dei cavi fino al raggiungimento della quota prevista in progetto.

SOMMANO m3

PIEZOMETRO CON SONDA MULTIPARAMETRICA
Messa in opera di piezometro mediante tubo in pvce rigido fessurato con diametro
non inferiore a 125 mm, con chiusino superiore per impedire 1 ... o bioreattore
fino alla morsettiera della RTU, ogni onere e magistero incluso per dare l'opera
finita e a regola d'arte.

SOMMANO cadauno

DATALOGGER E RTU

Fornitura e posa in opera di RTU Data Logger da inserire nell'armadio

denominato "Quadro Bioreattore", con all'interno montato e connesso:

- N. 1 Datalogger con I ... la RTU ( con descrizione/codifica/indirizzi ), tabella

degli indirizzi IP, e configurazione del radiomodem come GATEWAY .
SOMMANO cadauno

VALVOLA ANTIREFLUSSO DN250
Fornitura e messa in opera di valvola antireflusso tipologia a battente, di forma
tonda, progettata per evitare il reflusso/ritorno dell'acqua su linee d ... AISI 304 ¢
AISI 316, metallerie in acciaio inox AISI 316, flangiata per accoppiamento su
parete inclinata.
DN250 PN10

SOMMANO cadauno

VALVOLA ANTIREFLUSSO DN200
Fornitura e messa in opera di valvola antireflusso tipologia a battente, di forma
tonda, progettata per evitare il reflusso/ritorno dell'acqua su linee d ... AISI 304 ¢
AISI 316, metallerie in acciaio inox AISI 316, flangiata per accoppiamento su
parete inclinata.
DN200 PN10

SOMMANO cadauno

POZZETTO IN INGRESSO, in opera o prefabbricato, delle dimensioni esterne
2,30m x 2,20m x 1,95 (BxLxH) realizzato con fondo e pareti in calcestruzzo
R'ck 30 (C25/30), solaio con gri ... o dei materiali, dei grigliati, il trasporto, il
carico e lo scarico, con la sola esclusione dello scavo e del rinterro.

SOMMANO cad.

POZZETTO IN INGRESSO, in opera o prefabbricato, delle dimensioni esterne
2,30m x 2,20m x 1,70 (BxLxH) realizzato con fondo e pareti in calcestruzzo
R'ck 30 (C25/30), solaio con gri ... o dei materiali, dei grigliati, il trasporto, il
carico e lo scarico, con la sola esclusione dello scavo e del rinterro.

SOMMANO cad.

POZZETTO DI USCITA, in opera o prefabbricato, delle dimensioni esterne
1,30m x 1,30m x 1,65m (BxLxH) realizzato con fondo e pareti in calcestruzzo
R'ck 30 (C25/30), solaio con grig ... o dei materiali, dei grigliati, il trasporto, il
carico e lo scarico, con la sola esclusione dello scavo e del rinterro.

SOMMANO cad.

22'972,00

573,28

341,00

4,00

2,00

3,00

3,00

1,00

4,00

80'631,72

21,77 12°480,32

24,76 8'443,16

117707,49 93'659,92

5'701,86 22'807,44

2°'116,15 4'232,30

1'736,65 5209,95

2'875,27

87625,81

27720,96

2'720,96

1'222,24 4888,96

3559,56

2'522,44

767,24

1'952,16

4'889,60

445,68

668,52

27207,67

684,75

17377,92

4,415

20,211

9,087

2,084

21,439

10,530

12,832

25,594

25,166

28,184

A RIPORTARE

2437700,54

19°075,54

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 243'700,54 19°075,54
11 ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE
CBO.PF.10 |Fornitura e posa in opera di Elettropompa sommergibile per drenaggio di acque
chiare o leggermente sporche. La pompa dovra avere almeno le seguenti caratt ...
elettrico bioreattore, il tubo di mandata, ogni onere e magistero per dare l'opera
finita e funzionante a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 677,92 2'711,68 463,60 17,096
12 IDROMETRO
CBO.PF.11 |Fornitura e posa in opera di misuratore di livello tipo piezoresistivo ( film spesso
su ceramica ), per range molto basso compreso tra 0 e 1,5 m, avente accuratezza
di ... bioreattore fino alla morsettiera della RTU, ogni onere e magistero incluso
per dare l'opera finita e a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 412,27 1'649,08 463,60 28,113
13 COLLETTORI CON POSADRENI
CBO.PF.12 |Fornitura e posa in opera ad una profondita di almeno 1 m rispetto al piano
campagna tramite macchina posadreno di tubazione corrugata a doppia parete in
P .. ile filtrante. Il produttore dovra fornire la relativa specifica tecnica di
costruzione e collaudo del prodotto.
DN 200
SOMMANO m 1'397,00 15,16 21°178,52 392,84| 1,855
14 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al
CBO.PF.14 |ciglio a fiume, di diametro variabile, compreso 1’asporto della ceppaia oppure il
taglio a raso de ... zamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il
conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati
SOMMANO cadauno 16,00 170,75 2'732,00 885,92| 32,428
15 Fornitura e posa in opera del Quadro al Punto di Consegna (QPC). Il quadro si
CBO.PF.18 |realizzera disponendo all'interno di un'armadio stradale avente le caratteristiche
tecniche di seguito ... gio e dei cavidotti in arrivo, per il collegamento delle linee
e ogni altro onere per una realizzazione a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,00 1'632,79 6'531,16 1'804,08| 27,623
16 Fornitura e posa in opera del Quadro Bioreattore (QB). Il quadro si realizzera
CBO.PF.19 |disponendo allinterno di un'armadio stradale avente le caratteristiche tecniche di
seguito elencate ... ento delle linee di potenza e di segnale, per le morsettiere e
ogni altro onere per una realizzazione a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 4,000  37953,82 157815,28 2'433,16| 15,385
17 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE
SAR23 _PF.0 [STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in
001.0001.001 |linea per posa di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20 ... ateriali di
1 risulta nonché 1’indennita di conferimento a discarica controllata ¢ autorizzata.
Per larghezza fino a 50 cm
SOMMANO m? 7,50 19,72 147,90 12,83 8,671
18 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di
SAR23_PF.0 |qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
001.0002.001 |mezzo meccanico, compreso lo ... 0 a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
2 alla profondita di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo
SOMMANO m? 728,95 5,90 4300,81 648,76 15,085
19 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti
SAR23_PF.0 |idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche,
001.0002.002 | eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto
8 che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure
SOMMANO m? 1'649,62 19,13 31°557,22 6"746,95| 21,380
20 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA
SAR23_PF.0 |per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti
001.0002.003 |dagli scavi, compreso il riempimento a s ... ti, valutato per la sezione teorica con
8 I’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
SOMMANO m? 139,00 6,67 927,12 136,24| 14,693
21 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti
SAR23_PF.0 |dopo I’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie ¢ di cavidotti di linee
001.0002.004 |elettriche-telefoniche, eseguito con ma ... o, valutato per la sezione teorica, con
1 I’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
SOMMANO m? 1'631,05 9,68 15°788,57 2234,53| 14,153
A RIPORTARE 347°039,88 357298,05

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. R incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 347°039,88 357298,05
22 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolita
SAR23 PF.0 |per I’esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo, comprendente le seguenti
001.0003.003 | forniture e lavorazioni: il transen ... initrice, perfettamente raccordato alla
1 preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale
SOMMANO m? 7,50 84,32 632,40 54,53 8,622
23 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito
SAR23 PF.0 |esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded,
001.0007.001 | stabilizzato ai raggi UV; fornito con ma ... dinate dalla Direzione Lavori; escluso
2 la preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
SOMMANO m? 17033,28 5,70 5'889,68 2°924,20| 49,649
24 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
SAR23 PF.0 |CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 -
001.0009.000 BITUMI
9 Conferimento dei rifiuti presso impi ... so, da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 1,95 18,98 37,01 0,00
25 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A senza
SAR23 PF.0 |aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo, prodotti con I’utilizzo di
003.0003.007 | stabilizzanti orga ... ovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
4 qualita secondo UNTEN ISO 9001:2015 Tubo DN 200 mm, PFA 10 bar
SOMMANO m 378,50 45,45 17°202,83 3'932,62| 22,860
26 Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in lega polimerica PVC-A senza
SAR23 PF.0 |aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da piombo, prodotti con I’utilizzo di
003.0003.008 | stabilizzanti orga ... ovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
0 qualita secondo UNTEN ISO 9001:2015 Tubo DN 250 mm, PFA 10 bar
SOMMANO m 112,00 94,78 10°615,36 17488,48| 14,022
27 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso SERIE
SAR23 PF.0 |[PESANTE, completo di piastra di base e di copertina carrabile ARMATA in c.a.,
003.0015.000|ma senza sifone, dato in opera per fognatu ... 50 cm, spessore minimo della
9 piastra di base e delle pareti verticali 10 cm, dimensioni della copertina
70x70xHmin=10 cm
SOMMANO cad. 12,00 338,70 4°064,40 816,60/ 20,092
28 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PE CORRGATO
SAR23 PF.0 [FLESSIBILE PER CAVIDOTTI INTERRATI per la protezione di installazioni
009.0001.005 | elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a ... opera esclusi gli
0 oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro
del cavidotto.
SOMMANO m 1'608,00 1,67 2'685,36 546,72| 20,359
29 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO
SAR23 PF.0 [ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.00 m. Dato in opera all’interno di
009.0005.000 | pozzetto dedicato, esclusi gli oneri relativi alla posa in opera del pozzetto stesso,
9 nonché alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi.
SOMMANO m 4,00 21,68 86,72 29,52| 34,041
30 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE
SAR23 PF.0 [TERMOPLASTICO PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d’ispezione per
009.0005.001 | installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione i ... | rinfianco con
1 calcestruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari;
escluso scavo e rinterro.
SOMMANO cad. 16,00 57,17 914,72 444,96| 48,644
31 FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME
SAR23 PF.0 [FLESSIBILE tipo FS17 isolato in PVC, per energia e per linee di terra in
009.0006.000| versione giallo-verde, non propagante 1’incendio, per impianti interni entro tubo
3 passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x6 mmq
SOMMANO m 12,00 5,31 63,72 33,24| 52,166
32 FORNITURA E POSA IN OPERA Cavo multipolare FGI60R16 0,6/1kV per
SAR23 PF.0 |energia isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita G16, sotto
009.0006.004 | guaina di PVC, con particolari carat ... n aria libera, in tubo o canaletta o sistemi
1 similari. Ammessa anche la posa interrata. (rif. CE1 20-67) Sezione 2x6 mmq
SOMMANO m 17488,00 7,41 11°026,08 3243,84| 29,420
Parziale LAVORI A MISURA euro 400258,16 48'812,76| 12,195
A RIPORTARE 400258,16 48'812,76

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. oy incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ?
RIPORTO 4007258,16 48'812,76
TOTALE euro 4007258,16 48°812,76| 12,195

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO ..
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 400258,16 48'812,76| 12,195
M:001 Bioreattore n.1 - Panetto euro 1057959,13 15962,61| 15,065
M:001.001 Scavi e rinterri euro 21254,67 3'991,54| 18,780
M:001.002 Tubazioni e pozzetti euro 35308,54 5’450,07| 15,436
M:001.003 Strumentazione e cippato euro 44°803,42 5°159,34| 11,516
M:001.004 Impermeabilizzazione euro 4°592,50 1361,66| 29,650
M:002 Bioreattore n.2 - Magnani euro 93'460,79 10°788,78| 11,544
M:002.001 Scavi e rinterri euro 11'155,62 1972,53| 17,682
M:002.002 Tubazioni e pozzetti euro 34921,70 2°909,64| 8,332
M:002.003 Strumentazione e cippato euro 42°790,97 4'544,95| 10,621
M:002.004 Impermeabilizzazione euro 4°592,50 1361,66| 29,650
M:003 Bioreattore n.3 - Rossi euro 97920,60 11°012,81| 11,247
M:003.001 Scavi e rinterri euro 10897,72 2°011,85| 18,461
M:003.002 Tubazioni e pozzetti euro 39'670,42 37126,90| 7,882
M:003.003 Strumentazione e cippato euro 42°759,96 4'512,40| 10,553
M:003.004 Impermeabilizzazione euro 4°592,50 1361,66| 29,650
M:004 Bioreattore n.4 - Petucco euro 102°917,64 11°048,56| 10,735
M:004.001 Scavi e rinterri euro 10°083,02 1857,92| 18,426
M:004.002 Tubazioni e pozzetti euro 45'405,75 3'271,43| 7,205
M:004.003 Strumentazione e cippato euro 42'836,37 4'557,55| 10,639
M:004.004 Impermeabilizzazione euro 4°592,50 1361,66| 29,650

TOTALE euro 4007258,16 48'812,76| 12,195

Data, 19/07/2024

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [computo Rev02GZ.def (C:\Users\Trudu\Desktop\CBO_Trudu\l _Progettazione\P0722_ Bioreattori\GLZ\04_Esecutivo rev_01\editabili\)






