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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 REDAZIONE DI SPECIFICO PIANO DI LAVORO di cui all'

D.1090.2401 Art. 256, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, da trasmettere a cura

e spese dell'Impresa,  all'Azienda Unità Sanitaria Locale

competente per territorio. Il Piano di Lavoro dovrà contenere le

seguenti minime indicazioni ed allegati:

identificazione della Ditta esecutrice;

iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la

Categoria 10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto

friabile), con regolare idoneità;

identificazione del tecnico professionale di cui all'art. 17 del

Decreto n.  81/2008 e s.m.i.;

eventuale iscrizione SOA nella Categoria OG 12 e

certificazione di Qualità ISO 9001/2000;

attestazione dei corsi di formazione Regionale degli addetti per

la rimozione dell’amianto;

planimetrie, corografia, fotografie, stralcio foto satellitare e

coordinate geografiche;

nominativo del Committente, Direttore dei Lavori e

Coordinatore per la Sicurezza;

data di inizio dei lavori e la loro durata presumibile;

schema dell'impianto di cantiere con ubicazione dell'unità di

decontaminazione ed area di stoccaggio temporaneo dei rifiuti;

le tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;

le caratteristiche delle attrezzature o dei dispositivi che si

intendono utilizzare;

stima dei rifiuti prodotti ed autorizzazione dell'impianto di

smaltimento.

Il piano dovrà contenere il modus operandis nel pieno rispetto

delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di

materiali contenenti amianto ed in particolare modo del

Decreto del Ministero della Sanità del 06/09/1994.

1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´400,69 1´400,69

2 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA RISTRETTA

SAR24_PF.0 con l’ausilio di mezzi meccanici, compresi profilatura delle

012.0002.000 pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi

8 provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo sino

ad una profondità di 1,5 m in terreni naturali incoerenti

(sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili) o

poco coerenti, in terra vegetale

430,00 1,000 1,000 430,00

SOMMANO m³ 430,00 24,90 10´707,00

3 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E

SAR24_PF.0 OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti

001.0002.004 idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche,

1 eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso

la rincalzatura e prima ricopritura, la formazione del colmo

sufficiente a compensare l’eventuale assestamento, le ricariche

e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con l’impiego

di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del

cantiere

Terra di scavo 430,00 1,000 1,000 430,00

SOMMANO m³ 430,00 9,64 4´145,20

4 Rimozione totale di condotta in cemento amianto con relativi

D009 A manicotti,  di qualunque classe e pressione,  diametro tra il DN

100 mm. e il DN 250 mm. compreso, eseguita da Ditta

specializzata  e  specificamente autorizzata, da realizzarsi

secondo le modalità previste dal DECRETO LEGISLATIVO 9

aprile 2008 , n. 81 e s.m.i..

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´252,89
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R I P O R T O 16´252,89

La lavorazione, realizzata da parte di Impresa iscritta all'Albo

Nazionale dei Gestori Ambientali in categoria 10,   dovrà

essere  eseguita  secondo le indicazioni di specifico  piano di

lavoro, pagato e compensato a parte,  che preveda le misure

necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori

sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno,

specificamente le seguenti:

- Il confinamento dell'area di cantiere, mediante recinzione

mobile  che impedisca l'accesso agli estranei;

- La posa in opera di idonea cartellonistica (divieto di accesso,

pericolo amianto etc.) ai sensi della vigente normativa;

- Riduzione al minimo  a fini cautelativi, della tempistica di

rimozione delle tubazioni e di tutti i materiali di risulta;

- La messa in sicurezza delle pareti di scavo in relazione alla

effettiva profondità, mediante  puntelli, armature, o svaso della

sezione;

- La completa messa a giorno della condotta, prestando

attenzione a non raschiare la superficie esterna della stessa;

- La bagnatura del terreno e della condotta con acqua, da

irrorare anche mediante nebulizzatori/atomizzatori, allo scopo

di limitare al massimo l'aerodispersione di eventuali fibre;

- Inertizzazione delle zone di taglio e della tubazione da

rimuovere, mediante utilizzo di pompa a bassa pressione, per

la nebulizzazione e l'aspersione continua,  di  prodotto

incapsulante, primer tipo D, ai sensi della vigente normativa;

- Il distacco del tratto di tubazione da rimuovere dal resto della

condotta, mediante frantumazione dei punti di giunzione,

contestualmente  alla nebulizzazione dei giunti  con liquido

incapsulante;

- Sollevamento in alto del tronco di tubazione compresi i

materiali di risulta,  e il confezionamento a "caramella"  dei

rifiuti, in imballaggi sigillati ed etichettati secondo normativa.

Compresa la movimentazione anche ripetuta nell'ambito del

cantiere della tubazione e degli imballaggi , il tiro in alto con

adeguati mezzi di sollevamento, il confinamento presso

deposito temporaneo fino al trasporto, inclusi il carico e lo

scarico su mezzo idoneo, autorizzato al trasporto a discarica

dei rifiuti contenenti amianto.

Compreso ogni onere, anche di natura finanziaria, per la

formazione degli imballaggi, per dare il lavoro finito a regola

d'arte e il sito pronto per le successive lavorazioni.

Condotta DN 150 430,00 430,00

SOMMANO ml 430,00 52,66 22´643,80

5 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con

SAR24_PF.0 percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

001.0002.004 Condotta cemento amianto - DN150 430,00 0,024 10,32

4

SOMMANO m³ 10,32 9,43 97,32

6 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava

SAR24_PF.0 dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza

001.0002.004 oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto

5 Vedi voce n° 5 [m³ 10.32] 50,00 516,00

SOMMANO m³/Km 516,00 0,51 263,16

7 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI

SAR24_PF.0 MATERIALE COD. CER. 17 06 05 - Materiali da costruzione

001.0009.001 contenenti amianto

4 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al

recupero, con rilascio di Copia del Formulario di

identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,

attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da

presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede

di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Condotta cemento amianto - DN150 430,00 0,016 6,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6,88 39´257,17



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,88 39´257,17

SOMMANO t 6,88 732,15 5´037,19

8 CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le

SAR24_PF.0 analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della

001.0009.002 normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti,

4 compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle

modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso

materiali contenenti amianto

8,00

SOMMANO cad. 8,00 366,08 2´928,64

9 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato

SAR24_PF.0 cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e

012.0004.000 profondità, compresa l’adozione degli accorgimenti atti a

9 tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni

e cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati

vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da

demolire adeguatamente dimensionate, l’impiego di mezzi

segnaletici diurni e notturni, l’onere delle cautele da adottare

per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del

fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione,

l’innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed ogni

onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola

d’arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi

meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il

carico del materiale su automezzo con esclusione del trasporto

del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri

relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da

demolire.

Demolizione CLS 2,00

SOMMANO m³ 2,00 421,22 842,44

10 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con

SAR24_PF.0 percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

001.0002.004 Vedi voce n° 9 [m³ 2.00] 1,30 2,60

4

SOMMANO m³ 2,60 9,43 24,52

11 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI

SAR24_PF.0 MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di

001.0009.000 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di

5 cui alle voci 17 01 06.

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al

recupero, con rilascio di Copia del Formulario di

identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,

attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da

presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede

di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Vedi voce n° 9 [m³ 2.00] 2,30 4,60

SOMMANO t 4,60 16,63 76,50

12 Espletamento di ogni attività e procedura di asservimento

M001 occorrente per l'acquisizione di aree e diritti necessari

all'esecuzione delle opere del presente progetto, per ogni

particella catastale oggetto  di occupazione temporanea

secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale

d'appalto, parte amministrativa.

6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 221,38 1´328,28

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´494,74
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R I P O R T O 49´494,74

13 Oneri generali di  sicurezza

Z003 bis 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´546,92 1´546,92

14 Oneri  di sicurezza  particolari

Z004 bis 1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´746,06 2´746,06

Parziale LAVORI A MISURA euro 53´787,72

T O T A L E   euro 53´787,72

     Data, 05/10/2024

Il Tecnico
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