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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 REDAZIONE DI SPECIFICO PIANO DI LAVORO di cui all' Art. 256, comma 2, del D. Lgs. 81/2008, da trasmettere a cura e

D.1090.2401 spese dell'Impresa,  all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Il Piano di Lavoro dovrà contenere le seguenti

minime indicazioni ed allegati:

identificazione della Ditta esecutrice;

iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), con

regolare idoneità;

identificazione del tecnico professionale di cui all'art. 17 del Decreto n.  81/2008 e s.m.i.;

eventuale iscrizione SOA nella Categoria OG 12 e certificazione di Qualità ISO 9001/2000;

attestazione dei corsi di formazione Regionale degli addetti per la rimozione dell’amianto;

planimetrie, corografia, fotografie, stralcio foto satellitare e coordinate geografiche;

nominativo del Committente, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza;

data di inizio dei lavori e la loro durata presumibile;

schema dell'impianto di cantiere con ubicazione dell'unità di decontaminazione ed area di stoccaggio temporaneo dei rifiuti;

le tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;

le caratteristiche delle attrezzature o dei dispositivi che si intendono utilizzare;

stima dei rifiuti prodotti ed autorizzazione dell'impianto di smaltimento.

Il piano dovrà contenere il modus operandis nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di

materiali contenenti amianto ed in particolare modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06/09/1994.

euro (millequattrocento/69) cadauno 1´400,69

Nr. 2 Rimozione totale di condotta in cemento amianto con relativi manicotti,  di qualunque classe e pressione,  diametro tra il DN

D009 A 100 mm. e il DN 250 mm. compreso, eseguita da Ditta specializzata  e  specificamente autorizzata, da realizzarsi secondo le

modalità previste dal DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i..

La lavorazione, realizzata da parte di Impresa iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali in categoria 10,   dovrà essere

eseguita  secondo le indicazioni di specifico  piano di lavoro, pagato e compensato a parte,  che preveda le misure necessarie

per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno, specificamente le

seguenti:

- Il confinamento dell'area di cantiere, mediante recinzione mobile  che impedisca l'accesso agli estranei;

- La posa in opera di idonea cartellonistica (divieto di accesso, pericolo amianto etc.) ai sensi della vigente normativa;

- Riduzione al minimo  a fini cautelativi, della tempistica di rimozione delle tubazioni e di tutti i materiali di risulta;

- La messa in sicurezza delle pareti di scavo in relazione alla effettiva profondità, mediante  puntelli, armature, o svaso della

sezione;

- La completa messa a giorno della condotta, prestando attenzione a non raschiare la superficie esterna della stessa;

- La bagnatura del terreno e della condotta con acqua, da irrorare anche mediante nebulizzatori/atomizzatori, allo scopo di

limitare al massimo l'aerodispersione di eventuali fibre;

- Inertizzazione delle zone di taglio e della tubazione da rimuovere, mediante utilizzo di pompa a bassa pressione, per la

nebulizzazione e l'aspersione continua,  di  prodotto incapsulante, primer tipo D, ai sensi della vigente normativa;

- Il distacco del tratto di tubazione da rimuovere dal resto della condotta, mediante frantumazione dei punti di giunzione,

contestualmente  alla nebulizzazione dei giunti  con liquido incapsulante;

- Sollevamento in alto del tronco di tubazione compresi i materiali di risulta,  e il confezionamento a "caramella"  dei rifiuti, in

imballaggi sigillati ed etichettati secondo normativa.

Compresa la movimentazione anche ripetuta nell'ambito del cantiere della tubazione e degli imballaggi , il tiro in alto con

adeguati mezzi di sollevamento, il confinamento presso deposito temporaneo fino al trasporto, inclusi il carico e lo scarico su

mezzo idoneo, autorizzato al trasporto a discarica dei rifiuti contenenti amianto.

Compreso ogni onere, anche di natura finanziaria, per la formazione degli imballaggi, per dare il lavoro finito a regola d'arte e il

sito pronto per le successive lavorazioni.

euro (cinquantadue/66) ml 52,66

Nr. 3 Espletamento di ogni attività e procedura di asservimento occorrente per l'acquisizione di aree e diritti necessari all'esecuzione

M001 delle opere del presente progetto, per ogni particella catastale oggetto  di occupazione temporanea secondo le prescrizioni

contenute nel Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa.

euro (duecentoventiuno/38) cad 221,38

Nr. 4 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-

SAR24_PF.0 fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la

001.0002.004 rincalzatura e prima ricopritura, la formazione del colmo sufficiente a compensare l’eventuale assestamento, le ricariche e il

1 costipamento, valutato per la sezione teorica, con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

euro (nove/64) m³ 9,64

Nr. 5 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

SAR24_PF.0 euro (nove/43) m³ 9,43

001.0002.004

4

 

Nr. 6 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre

SAR24_PF.0 i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto

001.0002.004 euro (zero/51) m³/Km 0,51

5

 

Nr. 7 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento,

SAR24_PF.0 mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06.

001.0009.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei

5 rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme

alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

euro (sedici/63) t 16,63

COMMITTENTE: 
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Nr. 8 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 06 05 - Materiali da costruzione

SAR24_PF.0 contenenti amianto

001.0009.001 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei

4 rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme

alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

euro (settecentotrentadue/15) t 732,15

Nr. 9 CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della

SAR24_PF.0 normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle

001.0009.002 modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto

4 euro (trecentosessantasei/08) cad. 366,08

Nr. 10 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA RISTRETTA con l’ausilio di mezzi meccanici, compresi profilatura delle pareti,

SAR24_PF.0 carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi provvisori del materiale di risulta in cumuli a fianco scavo sino ad una

012.0002.000 profondità di 1,5 m in terreni naturali incoerenti (sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili) o poco coerenti, in

8 terra vegetale

euro (ventiquattro/90) m³ 24,90

Nr. 11 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e

SAR24_PF.0 profondità, compresa l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e

012.0004.000 cautele necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti da demolire

9 adeguatamente dimensionate, l’impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l’onere delle cautele da adottare per demolire a

piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l’innaffiamento ed il carico

dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte secondo le normative

esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con

esclusione del trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di

struttura da demolire.

euro (quattrocentoventiuno/22) m³ 421,22

Nr. 12 Oneri generali di  sicurezza

Z003 bis euro (millecinquecentoquarantasei/92) a corpo 1´546,92

Nr. 13 Oneri  di sicurezza  particolari

Z004 bis euro (duemilasettecentoquarantasei/06) a corpo 2´746,06

     Data, 05/10/2024

Il Tecnico
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