



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
Via Cagliari n. 170 - Oristano

Rimozione condotte interrate contenenti amianto in località
"Pardu Baccas"

C.A.T. P0324

C.U.P.: G13C24000240002

C.I.G.:

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
Ing. Francesco Castagna

I Collaboratori
Geom. Matteo Casciu

Responsabile del Procedimento
Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni

Il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo

Allegato

QUADRO ECONOMICO

4

Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
00	10/2024	1512P0324qe		

Rimozione condotte interraste contenenti amianto in località "Pardu Baccas".

CAT P0324

CUP: G13C24000240002

QUADRO ECONOMICO

A1	Lavori (a corpo, a misura)		51 041,66 €	
A2	Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		2 746,06 €	
A3	Forniture		- €	
A	TOTALE LAVORI E SICUREZZA		53 787,72 €	53 787,72 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE			
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		- €	
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini	SG	- €	
B3	Allacciamenti a pubblici servizi		- €	
B4	Imprevisti		2 707,46 €	
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €	
B6	Importo relativo all'incentivo (2%) di cui all'art. 45 D.lgs 36/2023, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	SG + INC	1 075,75 €	
B7	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione	SG	- €	
B8	Eventuali spese per commissione giudicatrice	SG	- €	
B9	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	SG	- €	
B10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		- €	
	IVA di A)		11 833,30 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		15 616,51 €	15 616,51 €
	TOTALE		69 404,23 €	69 404,23 €