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A1 Lavori (a corpo, a misura) 51 041,66 €                   

A2 Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 2 746,06 €                     

A3 Forniture -  €                               

A TOTALE LAVORI E SICUREZZA 53 787,72 €                   53 787,72 €                     

B SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE 

B1

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi 

inclusi i rimborsi previa fattura; -  €                               

B2 Rilievi, accertamenti ed indagini SG -  €                               

B3 Allacciamenti a pubblici servizi -  €                               

B4 Imprevisti 2 707,46 €                     

B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -  €                               

B7

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al RUP e di verifica e validazione SG

-  €                               

B8 Eventuali spese per commissione giudicatrice SG -  €                               

B9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche SG -  €                               

B10

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste

dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo,

collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

-  €                               

IVA di A) 11 833,30 €                   

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 15 616,51 €                   15 616,51 €                     

TOTALE 69 404,23 €                   69 404,23 €                 
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B6

Importo relativo all'incentivo (2%) di cui all'art. 45 D.lgs 36/2023, 

nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere 

svolte dal personale dipendente.

SG + INC

1 075,75 €                     


	Fogli e viste
	Computo metrico


