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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
le\RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in
SAR23_PF.00 osservanza del Regolamento di attuazione del
14.0002.001 |Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato
7 dalla composizione di tre cartelli, in | ... alle
lampeggianti di diametro 230 mm; costo di
utilizzo della segnalazione completa per un
mese: a) dimensioni 90x250 cm
n°4 per 2 mesi 8,00
SOMMANO cad. 8,00 24,15 193,20
2 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da
SAR23_PF.00 |cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice
14.0002.000 |della Strada e dal Regolamento di attuazione,
5 con scatolatura perimetrale di rin ... in lamiera
di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo
del segnale per un mese: a) lato 60 cm,
rifrangenza classe I
n°4 per 2 mesi 8,00
SOMMANO cad. 8,00 1,54 12,32
3 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in
SAR23_PF.00 osservanza del Regolamento di attuazione del
14.0002.001 |Codice della strada, fig. II 411/a,b,cd, 412/
5 a,b,c, 413/ab,c, 414) in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I;
costo di utilizzo del segnale per un mese: a)
dimensioni 90x135 cm
n°4 per 2 mesi 8,00
SOMMANO cad. 8,00 12,40 99,20
4 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle
SAR23_PF.00 segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle
14.0002.002 |ore notturne o in caso di scarsa visibilita, di
9 colore giallo, lampeggiante, o rosso ... re
(disattivabile) per il solo funzionamento
notturno: a) dispositivo con lampada alogena,
costo di utilizzo per un mese
n°6 per 2 mesi 12,00
SOMMANO cad. 12,00 15,67 188,04
5 Trasporto in cantiere, posizionamento e
SAR23_PF.00 rimozione di monoblocco prefabbricato con
14.0004.000 |pannelli di tamponatura strutturali, compreso
2 allacciamenti alle reti di servizi
2,00
SOMMANO cad. 2,00 330,34 660,68
6 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del
SAR23_PF.00 Regolamento di attuazione del Codice della
14.0002.002 |strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di
6 durata superiore ai sette giorni di dimens ... ni
200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/
10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo
A RIPORTARE 1°153,44
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

17153,44

7
SAR23_PF.00
14.0004.000
4

8
SAR23_PF.00
14.0004.000
7

9
SAR23_PF.00
14.0004.000
8

10
CBO.684

11
CBO.685

del segnale per un mese
N° 2 per 2 mesi

SOMMANO cad.

Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito
da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli
di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da
50 mm, con due lamiere d'acciaio zi ... per
produzione di acqua calda, due finestre a
vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato,
dimensioni 3600x2400 mm

N° 1 bagno per un mese

SOMMANO cad.

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei
lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizz ... e anche al
fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.
Bagno chimico portatile, per il primo mese o
frazione.

N° 2 bagni chimici per il primo mese

SOMMANO cad.

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei
lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densita, privo di parti
significative metalliche. Da utilizz ... nche al fine
di garantire la salute e ligiene dei lavoratori.
Bagno chimico portatile, per ogni mese in pil o
frazione.

N° 2 bagni chimici per 1 mese restante

SOMMANO cad.

Nucleo abitativo per servizi di cantiere per |l
primo mese o frazione

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e
ligiene dei lavoratori, di  prefabbricato
monoblocco ad uso ... re la corretta
organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei
lavoratori.

SOMMANO cadauno

Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni
mese in pil o frazione.

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e
ligiene dei lavoratori, di  prefabbricato
monoblocco ad ... la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la
salute e l'igiene dei lavoratori.

4,00

4,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

38,76 155,04

190,21 190,21

292,70

585,40

85,55

171,10

374,00 374,00

A RIPORTARE

1,00

2°629,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TL/j\RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 2°629,19
SOMMANO cadauno 1,00 152,00 152,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 2°781,19
TOTALE euro 2°781,19
Data, 04/12/2023
Il Tecnico
A RIPORTARE
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