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A1 Lavori (a corpo, a misura) 160 097,37 €           

A2 Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 2 781,19 €                

A TOTALE LAVORI E SICUREZZA 162 878,56 €           162 878,56 €         

B SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE (compreso IVA)

B1 Imprevisti  e Revisione prezzi art. 60 e 120 c. 1 lett. a) D. Lgs 36/2023 5 303,00 €                

B2 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 86 118,00 €              

B3 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necesssarie attività

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

alla conferenza dei servizi, alla direzione dei lavori e al

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza

giornaliera e contabilità. 5 687,16 €                

B4 Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei

progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di

esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di

collaudo tecnico amministrativo e statico (INCENTIVO art. 45 comma

2 e All. I.10 D.Lgs 36/2023) 1 300,00 €                

B5 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, 

di supporto al RUP e di verifica e validazione

B6 Eventuali spese per commissione giudicatrice 1 000,00 €                

B7 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 880,00 €                   

B8 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo,

collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 1 000,00 €                

B9 IVA 22% di  A 35 833,28 €              

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 131 818,44 €           131 818,44 €         

TOTALE 300 000,00 €           

LAVORI DI SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' DI SERVIZIO AL PIEDE DELL'ARGINE SINISTRO DEL 

TIRSO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DEL RIMEDIO (SERVIZIO DI PIENA 2022)
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