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AutoCAD SHX Text
Lavori di sistemazione e potenziamento della viabilità di servizio al piede dell'argine sinistro del Tirso in corrispondenza del ponte del Rimedio  


LAVORI DI SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' DI SERVIZIO AL PIEDE DELL'ARGINE SINISTRO DEL
TIRSO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DEL RIMEDIO (SERVIZIO DI PIENA 2022)

CAT: P0622

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

Al |Lavori (a corpo) 160 097,37 €
A2  |Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 2781,19€
A TOTALE LAVORI E SICUREZZA 162 878,56 € 162 878,56 €
B SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE (compreso IVA)
Bl Imprevisti e Revisione prezzi art. 60 e 120 c. 1 lett. a) D. Lgs 36/2023 8 143,93 €
B2 |Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 86 118,00 €
B3 |Spese tecniche relative alla progettazione, alle necesssarie attivita

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

alla conferenza dei servizi, alla direzione dei lavori e al

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza

giornaliera e contabilita. 2 985,29 €
B4 |Spese per attivitd di programmazione, valutazione preventiva dei

progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di

esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di

collaudo tecnico amministrativo e statico (INCENTIVO art. 45 comma

2 e All. 1.10 D.Lgs 36/2023) 1 300,00 €
B5 [Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione,

di supporto al RUP e di verifica e validazione
B6 Eventuali spese per commissione giudicatrice 1 000,00 €
B7 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 740,94 €
B8 |Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo,

collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 1 000,00 €
B9 |IVA22%di A 35833,28 €
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 128 977,51 € 128 977,51 €

TOTALE

300 000,00 €
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