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Lavori di sistemazione e potenziamento della viabilità di servizio al piede dell'argine sinistro del Tirso in corrispondenza del ponte del Rimedio  
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in

SAR23_PF.00 osservanza del Regolamento di attuazione del

14.0002.001 Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato

7 dalla composizione di tre cartelli, in l ... alle

lampeggianti di diametro 230 mm; costo di

utilizzo della segnalazione completa per un

mese: a) dimensioni 90x250 cm

n°4 per 2 mesi 8,00

SOMMANO cad. 8,00 24,15 193,20

2 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da

SAR23_PF.00 cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice

14.0002.000 della Strada e dal Regolamento di attuazione,

5 con scatolatura perimetrale di rin ...  in lamiera

di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo

del segnale per un mese: a) lato 60 cm,

rifrangenza classe I

n°4 per 2 mesi 8,00

SOMMANO cad. 8,00 1,54 12,32

3 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in

SAR23_PF.00 osservanza del Regolamento di attuazione del

14.0002.001 Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/

5 a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio

spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I;

costo di utilizzo del segnale per un mese: a)

dimensioni 90x135 cm

n°4 per 2 mesi 8,00

SOMMANO cad. 8,00 12,40 99,20

4 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle

SAR23_PF.00 segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle

14.0002.002 ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di

9 colore giallo, lampeggiante, o rosso ... re

(disattivabile) per il solo funzionamento

notturno: a) dispositivo con lampada alogena,

costo di utilizzo per un mese

n°6 per 2 mesi 12,00

SOMMANO cad. 12,00 15,67 188,04

5 Trasporto in cantiere, posizionamento e

SAR23_PF.00 rimozione di monoblocco prefabbricato con

14.0004.000 pannelli di tamponatura strutturali, compreso

2 allacciamenti alle reti di servizi

2,00

SOMMANO cad. 2,00 330,34 660,68

6 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del

SAR23_PF.00 Regolamento di attuazione del Codice della

14.0002.002 strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di

6 durata superiore ai sette giorni di dimens ... ni

200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/

10 mm a rifrangenza classe I; costo di utilizzo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´153,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´153,44

del segnale per un mese

N° 2 per 2 mesi 4,00

SOMMANO cad. 4,00 38,76 155,04

7 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito

SAR23_PF.00 da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli

14.0004.000 di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da

4 50 mm, con due lamiere d’acciaio zi ...  per

produzione di acqua calda, due finestre a

vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato,

dimensioni 3600x2400 mm

N° 1 bagno per un mese 1,00

SOMMANO cad. 1,00 190,21 190,21

8 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei

SAR23_PF.00 lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in

14.0004.000 polietilene ad alta densità, privo di parti

7 significative metalliche. Da utilizz ... e anche al

fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

Bagno chimico portatile, per il primo mese o

frazione.

N° 2 bagni chimici per il primo mese 2,00

SOMMANO cad. 2,00 292,70 585,40

9 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei

SAR23_PF.00 lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in

14.0004.000 polietilene ad alta densità, privo di parti

8 significative metalliche. Da utilizz ... nche al fine

di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori.

Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o

frazione.

N° 2 bagni chimici per 1 mese restante 2,00

SOMMANO cad. 2,00 85,55 171,10

10 Nucleo abitativo per servizi di cantiere per il

CBO.684 primo mese o frazione

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e

l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato

monoblocco ad uso  ... re la corretta

organizzazione del cantiere anche al fine di

garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei

lavoratori.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 374,00 374,00

11 Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni

CBO.685 mese in più o frazione.

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e

l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato

monoblocco ad ...  la corretta organizzazione del

cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la

salute e l'igiene dei lavoratori.

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 2´629,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 2´629,19

SOMMANO cadauno 1,00 152,00 152,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´781,19

T O T A L E   euro 2´781,19

     Data, 04/12/2023

Il Tecnico
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