


Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Compenso a corpo per la realizzazione e gli oneri relativi alla messa in opera di opere e apprestamenti
NP.0015.000 occorrenti per deviazioni temporanee del tratto del Riu Mannu interessato da ... amento e reimpianto in
1.0002.2 diversi punti del rio; sarà corrisposto in quote proporzionali agli stati di avanzamento lavori.

E L E M E N T I:
(E) [SAR24_AT.0005.0013.0015] MINIPALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente
in cantie ... ora 6,00000 61,09 366,54 NL
(E) [SAR24_AT.0002.0003.0003] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/
operat ... ora 2,00000 21,03 42,06 NL
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. 2.500,00000 0,01 25,00 MT
(E) [SAR24_AT.0005.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi
... ora 4,00000 74,34 297,36 NL
(A) [SAR24_SL.0003.0001.0007] CIOTTOLAME-PIETRAME m³ 2,00000 22,89 45,78 AN
(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
cad. 500,00000 0,01 5,00 MT
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 4,00000 30,00 120,00 MDO
(A) [SAR24_SL.0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ...
di cui MDO= 15.525%; MAT= 40.663%; ATT= 22.862%; m³ 1,00000 195,57 195,57 AN
(E) [NP.002.002] Tubo in polietilene ad alta densità per scarichi e fognature ...
di cui MDO= 23.542%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m 50,00000 81,83 4.091,50 ---
(E) [NP.002.001] Pozzetto di presa prefabbricato in calcestruzzo vibrocompres ...
di cui MDO= 23.542%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,00000 222,00 222,00 ---
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 4,00000 27,80 111,20 MDO
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 6,00000 24,90 149,40 MDO
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 1,00000 31,63 31,63 MDO
(A) [SAR24_PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorre ... m³ 15,00000 7,52 112,80 AN
(A) [SAR24_PF.0001.0009.0013] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER.  ... (qt=15*2,4) t 36,00000 10,62 382,32 AN

Sommano euro 6.198,16
Spese Generali 15.00% * (6 198.16)  euro 929,72

Sommano euro 7.127,88
Utili Impresa 10% * (7 127.88)  euro 712,79

T O T A L E  euro / a corpo 7.840,67

Nr. 2 FORMAZIONE DI RILEVATO per la ricostituzione di un tratto di sponda da realizzarsi sulla parte
NP.0015.000 posteriore delle gabbionate. Il rilevato ha la duplice funzione di colmare lo spazio  ... eseguite nelle
1.0003 quantità e con le modalità stabilite dalla D.L. Prezzo per mc di materiale costipato e misurato in opera.

E L E M E N T I:
(E) [SAR24_AT.0005.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi
... ora 0,25000 74,34 18,59 NL
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,10000 31,63 3,16 MDO
(E) [SAR24_PR.0002.0003.0001] TERRA VEGETALE NON VAGLIATA m³ 0,40000 16,60 6,64 MT
(E) [SAR24_PR.0001.0005.0024] Caratterizzazione tal quale comprendente le analisi chimiche ... t 0,00500 291,93 1,46 MT
(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
cad. 1,00000 0,01 0,01 MT
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. 7,00000 0,01 0,07 MT
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,02500 24,90 0,62 MDO
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,02500 27,80 0,70 MDO

Sommano euro 31,25
Spese Generali 15.00% * (31.25)  euro 4,69

Sommano euro 35,94
Utili Impresa 10% * (35.94)  euro 3,59

T O T A L E  euro / m3 39,53

Nr. 3 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e
SAR24_PF.0 importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... o a pietre,

A   R I P O R T A R E 
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I
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E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

001.0002.001 escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo
2 E L E M E N T I:

(E) [SAR24_AT.0005.0013.0003] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’o ...
ora 0,04000 95,27 3,81 NL
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,03000 24,90 0,75 MDO
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,00330 31,63 0,10 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01049
- Incidenza Manodopera 14.43%

Sommano euro 4,66
Spese Generali 15.00% * (4.66)  euro 0,70

Sommano euro 5,36
Utili Impresa 10% * (5.36)  euro 0,54

T O T A L E  euro / m³ 5,90

Nr. 4 SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni metro o frazione di
SAR24_PF.0 metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri dal piano campagna o dal piano di sbancamento in terreni
001.0002.001 sciolti escluso la roccia tenera e la roccia dura da mine
6 E L E M E N T I:

(A) [SAR24_PF.0001.0002.0012] SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali  ...
di cui MDO= 14.407%; MAT= 0.000%; ATT= 64.576%; m³ 0,10000 4,66 0,47 AN
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00105
- Incidenza Manodopera 14.43%

Sommano euro 0,47
Spese Generali 15.00% * (0.47)  euro 0,07

Sommano euro 0,54
Utili Impresa 10% * (0.54)  euro 0,05

T O T A L E  euro / m³ 0,59

Nr. 5 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
SAR24_PF.0 ritorno a vuoto
001.0002.004 E L E M E N T I:
4 (E) [SAR24_AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons

... ora 0,07500 100,30 7,52 NL
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01693
- Incidenza Manodopera 0%

Sommano euro 7,52
Spese Generali 15.00% * (7.52)  euro 1,13

Sommano euro 8,65
Utili Impresa 10% * (8.65)  euro 0,87

T O T A L E  euro / m³ 9,52

Nr. 6 STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di fiume o frantumati, esenti da materie organiche o
SAR24_PF.0 coesive, a granulometria gradualmente decrescente; compreso: la fornitura degli idonei ... aranno
001.0007.001 compensati a parte; valutati per la cubatura effettiva in opera del materiale compresso con esecuzione a
0 macchina

E L E M E N T I:
(E) [SAR24_AT.0005.0015.0002] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l’oper ...
ora 0,04000 54,29 2,17 NL
(E) [SAR24_AT.0005.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in canti ...
ora 0,04000 84,61 3,38 NL
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,05000 27,80 1,39 MDO

A   R I P O R T A R E 6,94
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R I P O R T O 6,94

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,05000 24,90 1,25 MDO
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,01000 31,63 0,32 MDO
(A) [SAR24_SL.0003.0001.0003] SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) m³ 0,25000 23,53 5,88 AN
(A) [SAR24_SL.0003.0001.0006] MISTO NATURALE (0-200) m³ 1,10000 29,19 32,11 AN
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1046
- Incidenza Manodopera 5.02%

Sommano euro 46,50
Spese Generali 15.00% * (46.50)  euro 6,98

Sommano euro 53,48
Utili Impresa 10% * (53.48)  euro 5,35

T O T A L E  euro / m³ 58,83

Nr. 7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in
SAR24_PF.0 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con ma ... do UNI
001.0007.001 EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015; valutata per la effettiva superficie
3 coperta dai teli.

E L E M E N T I:
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,03000 27,80 0,83 MDO
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,06000 24,90 1,49 MDO
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,01000 31,63 0,32 MDO
(A) [SAR24_SL.0014.0001.0003] GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in  ...
di cui MDO= 0.267%; MAT= 76.203%; ATT= 2.674%; m² 1,10000 2,96 3,26 AN
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01328
- Incidenza Manodopera 35.6%

Sommano euro 5,90
Spese Generali 15.00% * (5.90)  euro 0,89

Sommano euro 6,79
Utili Impresa 10% * (6.79)  euro 0,68

T O T A L E  euro / m² 7,47

Nr. 8 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento
SAR24_PF.0 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulari ... so,
001.0009.000 da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento
2 dei Lavori.

E L E M E N T I:
(E) [SAR24_PR.0001.0005.0002] CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL
TRATTAMENTO E RECUPE ... t 1,00000 12,74 12,74 MT
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02866
- Incidenza Manodopera 0%

Sommano euro 12,74
Spese Generali 15.00% * (12.74)  euro 1,91

Sommano euro 14,65
Utili Impresa 10% * (14.65)  euro 1,47

T O T A L E  euro / t 16,12

Nr. 9 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e
SAR24_PF.0 rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
001.0009.001 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione
3 dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

E L E M E N T I:
(E) [SAR24_PR.0001.0005.0013] CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL

A   R I P O R T A R E 
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TRATTAMENTO E RECUPE ... t 1,00000 10,62 10,62 MT
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02388
- Incidenza Manodopera 0%

Sommano euro 10,62
Spese Generali 15.00% * (10.62)  euro 1,59

Sommano euro 12,21
Utili Impresa 10% * (12.21)  euro 1,22

T O T A L E  euro / t 13,43

Nr. 10 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 02 01 - Rifiuti
SAR24_PF.0 biodegradabili
001.0009.001 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copi ... so, da presentare
9 in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

E L E M E N T I:
(E) [SAR24_PR.0001.0005.0019] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER.  ... t 1,00000 122,08 122,08 MT
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.27468
- Incidenza Manodopera 0%

Sommano euro 122,08
Spese Generali 15.00% * (122.08)  euro 18,31

Sommano euro 140,39
Utili Impresa 10% * (140.39)  euro 14,04

T O T A L E  euro / t 154,43

Nr. 11 DEMOLIZIONE di muratura in pietrame, con l’ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina
SAR24_PF.0 fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m. compresa la cernita ed accantonamento del materiale di
005.0004.001 recupero da riutilizzare
1 E L E M E N T I:

(E) [SAR24_AT.0002.0001.0007] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già
esiste ... ora 0,20000 38,84 7,77 NL
(E) [SAR24_AT.0005.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’o ...
ora 0,30000 83,85 25,16 NL
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,30000 27,80 8,34 MDO
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,60000 24,90 14,94 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.12645
- Incidenza Manodopera 32.74%

Sommano euro 56,21
Spese Generali 15.00% * (56.21)  euro 8,43

Sommano euro 64,64
Utili Impresa 10% * (64.64)  euro 6,46

T O T A L E  euro / m³ 71,10

Nr. 12 Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione unica, da eseguirsi in
SAR24_PF.0 qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno, anche ... re di sostegno quali tralicci,
006.0001.000 pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati.
1 E L E M E N T I:

(E) [SAR24_AT.0005.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’o ...
ora 0,01000 106,42 1,06 NL
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,01200 24,90 0,30 MDO
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,01000 31,63 0,32 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI

A   R I P O R T A R E 1,68
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R I P O R T O 1,68

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00378
- Incidenza Manodopera 28.95%

Sommano euro 1,68
Spese Generali 15.00% * (1.68)  euro 0,25

Sommano euro 1,93
Utili Impresa 10% * (1.93)  euro 0,19

T O T A L E  euro / m² 2,12

Nr. 13 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 5 a 15 cm
SAR24_PF.0 di diametro, compreso l’asporto della ceppaia oppure il taglio a raso ... zamento del tronco e dei rami, il
006.0001.005 loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati
9 E L E M E N T I:

(E) [SAR24_AT.0005.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’o ...
ora 0,40000 106,42 42,57 NL
(E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons
... ora 0,22000 53,41 11,75 NL
(E) [SAR24_PR.0034.0001.0005] Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accessori ... ora 0,50000 3,83 1,92 MT
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 1,10000 27,80 30,58 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.19533
- Incidenza Manodopera 27.84%

Sommano euro 86,82
Spese Generali 15.00% * (86.82)  euro 13,02

Sommano euro 99,84
Utili Impresa 10% * (99.84)  euro 9,98

T O T A L E  euro / cad. 109,82

Nr. 14 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 16 A 30
SAR24_PF.0 cm di diametro, compreso l’asporto della ceppaia oppure il taglio a ras ... zamento del tronco e dei rami, il
006.0001.006 loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati
0 E L E M E N T I:

(E) [SAR24_AT.0005.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’o ...
ora 0,40000 106,42 42,57 NL
(E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons
... ora 0,38000 53,41 20,30 NL
(E) [SAR24_PR.0034.0001.0005] Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accessori ... ora 0,60000 3,83 2,30 MT
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 1,90000 27,80 52,82 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.26545
- Incidenza Manodopera 35.39%

Sommano euro 117,99
Spese Generali 15.00% * (117.99)  euro 17,70

Sommano euro 135,69
Utili Impresa 10% * (135.69)  euro 13,57

T O T A L E  euro / cad. 149,26

Nr. 15 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 31 A 45
SAR24_PF.0 cm di diametro, compreso l’asporto della ceppaia oppure il taglio a ras ... zamento del tronco e dei rami, il
006.0001.006 loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati
1 E L E M E N T I:

(E) [SAR24_AT.0005.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’o ...
ora 0,60000 106,42 63,85 NL
(E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons
... ora 0,60000 53,41 32,05 NL

A   R I P O R T A R E 95,90

5 Analsi dei prezzi

SISTEMAZIONE RIO MULINO DE JOSSO – MILIS



Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 95,90

(E) [SAR24_PR.0034.0001.0005] Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accessori ... ora 0,90000 3,83 3,45 MT
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 2,20000 27,80 61,16 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.36113
- Incidenza Manodopera 30.12%

Sommano euro 160,51
Spese Generali 15.00% * (160.51)  euro 24,08

Sommano euro 184,59
Utili Impresa 10% * (184.59)  euro 18,46

T O T A L E  euro / cad. 203,05

Nr. 16 Formazione di Gabbioni a scatola di forma rettangolare, h = 1.00 m, in rete metallica a doppia torsione con
SAR24_PF.0 maglia esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 3,00/4,0 ... istemazione meccanica e
006.0001.006 manuale dello stesso. Dimensioni del gabbione lunghezza 2 [m] x larghezza 1 [m] x altezza 1 [m].
8 E L E M E N T I:

(E) [SAR24_AT.0005.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’o ...
ora 0,10000 83,85 8,39 NL
(E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons
... ora 0,05000 66,27 3,31 NL
(E) [SAR24_PR.0002.0006.0001] CIOTTOLAME-PIETRAME m³ 1,10000 15,34 16,87 MT
(E) [SAR24_PR.0006.0005.0006] Punti di fissaggio legatura cad. 30,00000 0,05 1,50 MT
(E) [SAR24_PR.0034.0007.0011] Gabbione rettangolare, in rete metallica a doppia torsione c ... cad. 0,50000 152,95 76,48 MT
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,50000 30,00 15,00 MDO
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,50000 24,90 12,45 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.30151
- Incidenza Manodopera 16.19%

Sommano euro 134,00
Spese Generali 15.00% * (134.00)  euro 20,10

Sommano euro 154,10
Utili Impresa 10% * (154.10)  euro 15,41

T O T A L E  euro / m³ 169,51

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI INCLUSE

Nr. 17 SABBIA FINE LAVATA (0-3)
SAR24_SL.0 E L E M E N T I:
003.0001.000 (E) [SAR24_AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi
1 ... viaggi 0,05000 150,90 7,55 NL

(E) [SAR24_PR.0002.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ 1,00000 28,93 28,93 MT
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08206
- Incidenza Manodopera 0%

Sommano euro 36,48
Spese Generali 15.00% * (36.48)  euro 5,47

Sommano euro 41,95
Utili Impresa 10% * (41.95)  euro 4,20

T O T A L E  euro / m³ 46,15

Nr. 18 SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)
SAR24_SL.0 E L E M E N T I:
003.0001.000 (E) [SAR24_AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi
3 ... viaggi 0,05000 150,90 7,55 NL

(E) [SAR24_PR.0002.0001.0003] SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) m³ 1,00000 15,98 15,98 MT
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05293
- Incidenza Manodopera 0%

Sommano euro 23,53
Spese Generali 15.00% * (23.53)  euro 3,53

Sommano euro 27,06
Utili Impresa 10% * (27.06)  euro 2,71

T O T A L E  euro / m³ 29,77

Nr. 19 MISTO NATURALE (0-200)
SAR24_SL.0 E L E M E N T I:
003.0001.000 (E) [SAR24_AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi
6 ... viaggi 0,05000 150,90 7,55 NL

(E) [SAR24_PR.0002.0002.0004] MISTO NATURALE (0-200) m³ 1,00000 21,64 21,64 MT
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06566
- Incidenza Manodopera 0%

Sommano euro 29,19
Spese Generali 15.00% * (29.19)  euro 4,38

Sommano euro 33,57
Utili Impresa 10% * (33.57)  euro 3,36

T O T A L E  euro / m³ 36,93

Nr. 20 CIOTTOLAME-PIETRAME
SAR24_SL.0 E L E M E N T I:
003.0001.000 (E) [SAR24_AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi
7 ... viaggi 0,05000 150,90 7,55 NL

(E) [SAR24_PR.0002.0006.0001] CIOTTOLAME-PIETRAME m³ 1,00000 15,34 15,34 MT
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05149
- Incidenza Manodopera 0%

A   R I P O R T A R E 22,89
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 22,89

Sommano euro 22,89
Spese Generali 15.00% * (22.89)  euro 3,43

Sommano euro 26,32
Utili Impresa 10% * (26.32)  euro 2,63

T O T A L E  euro / m³ 28,95

Nr. 21 CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con
SAR24_SL.0 gruetta
004.0001.000 E L E M E N T I:
1 (E) [SAR24_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l’impiego

della g ... ora 0,12500 71,68 8,96 NL
(E) [SAR24_AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l’impiego
della g ... ora 0,68750 71,68 49,28 NL
(E) [SAR24_PR.0003.0001.0001] CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets t 1,00000 178,73 178,73 MT
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,25000 24,90 6,23 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.54719
- Incidenza Manodopera 2.02%

Sommano euro 243,20
Spese Generali 15.00% * (243.20)  euro 36,48

Sommano euro 279,68
Utili Impresa 10% * (279.68)  euro 27,97

T O T A L E  euro / t 307,65

Nr. 22 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d’opera dosata a kg 400 di cemento R
SAR24_SL.0 32.5 per m³ 1.00 di sabbia
005.0003.000 E L E M E N T I:
1 (E) [SAR24_AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ...

ora 0,66670 38,57 25,71 NL
(E) [SAR24_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m³ 0,15000 1,15 0,17 MT
(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
cad. 1,00000 0,01 0,01 MT
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,66670 27,80 18,53 MDO
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,66670 24,90 16,60 MDO
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,02500 31,63 0,79 MDO
(A) [SAR24_SL.0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m³ 1,00000 36,48 36,48 AN
(A) [SAR24_SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ...
di cui MDO= 2.025%; MAT= 58.095%; ATT= 18.931%; t 0,40000 243,20 97,28 AN
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.44004
- Incidenza Manodopera 15.53%

Sommano euro 195,57
Spese Generali 15.00% * (195.57)  euro 29,34

Sommano euro 224,91
Utili Impresa 10% * (224.91)  euro 22,49

T O T A L E  euro / m³ 247,40

Nr. 23 GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti
SAR24_SL.0 continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo l ...  per una
014.0001.000 striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN
3 ISO 10319:2015

E L E M E N T I:
(E) [SAR24_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l’impiego
della g ... ora 0,00150 54,98 0,08 NL

A   R I P O R T A R E 0,08
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 0,08

(E) [SAR24_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l’impiego
della g ... ora 0,00030 54,98 0,02 NL
(E) [SAR24_PR.0014.0001.0003] GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in  ...
m² 1,00000 2,85 2,85 MT
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,00050 24,90 0,01 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00666
- Incidenza Manodopera 0.33%

Sommano euro 2,96
Spese Generali 15.00% * (2.96)  euro 0,44

Sommano euro 3,40
Utili Impresa 10% * (3.40)  euro 0,34

T O T A L E  euro / m² 3,74

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 24 Pozzetto di presa prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso avente dimensione cm 100x100x97h,
NP.002.001 spessore 103 mm e peso 1.470 kg

euro / cadauno 222,00 ---

Nr. 25 Tubo in polietilene ad alta densità per scarichi e fognature interrate a gravità conforme alle norme UNI
NP.002.002 12666, colore nero, segnato ogni metro con marchio del produttore, marchio IIP, numero produttore, data

di produzione, norme di riferimento, diametro.
Diametro esterno 315 mm, Classe SN 2.

euro / m 81,83 ---

Nr. 26 TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con
SAR24_AT.0 autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km
001.0001.000 euro / viaggi 150,90 NL
5
Nr. 27 MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa
SAR24_AT.0 compresa, esclusi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa
002.0001.000 l’assicurazione peso Kg 500 montato su ESCAVATORE da 12000kg 84HP
7 euro / ora 38,84 NL

Nr. 28 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e
SAR24_AT.0 lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t
002.0003.000 euro / ora 21,03 NL
3
Nr. 29 MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato,
SAR24_AT.0 compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l’operatore vasca da l.500 peso macine Kg.250
004.0001.000 kW 4
6 euro / ora 38,57 NL

Nr. 30 MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’operatore, i consumi di
SAR24_AT.0 carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l’assicurazione (potenza HP 54) peso 60 q.li
005.0013.000 euro / ora 74,34 NL
1
Nr. 31 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’operatore, i consumi di carburante,
SAR24_AT.0 lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l’assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li
005.0013.000 euro / ora 83,85 NL
2
Nr. 32 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’operatore, i consumi di carburante,
SAR24_AT.0 lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l’assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li
005.0013.000 euro / ora 95,27 NL
3
Nr. 33 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’operatore, i consumi di carburante,
SAR24_AT.0 lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l’assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li
005.0013.000 euro / ora 106,42 NL
4
Nr. 34 MINIPALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE già esistente in cantiere, compresi operatore e
SAR24_AT.0 consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 30) peso 28 q.li
005.0013.001 benna da 0.30 mc
5 euro / ora 61,09 NL

Nr. 35 RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l’operatore e i consumi di carburante,
SAR24_AT.0 lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13,
005.0015.000 peso Kg.1300
2 euro / ora 54,29 NL

Nr. 36 MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere, compresi l’operatore e i consumi
SAR24_AT.0 di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
005.0015.000 euro / ora 84,61 NL
7
Nr. 37 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e
SAR24_AT.0 bollo, della portata utile fino a: 1,5 t
005.0016.000 euro / ora 53,41 NL
1
Nr. 38 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e
SAR24_AT.0 bollo, della portata utile fino a: 8,0 t
005.0016.000 euro / ora 66,27 NL
3
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Nr. 39 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e
SAR24_AT.0 bollo, della portata utile fino a: 30,0 t
005.0016.000 euro / ora 100,30 NL
5
Nr. 40 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l’impiego della grù nelle operazioni di carico e
SAR24_AT.0 scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile
005.0016.000 fino a: 1,5 t
6 euro / ora 54,98 NL

Nr. 41 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l’impiego della grù nelle operazioni di carico e
SAR24_AT.0 scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile
005.0016.000 fino a: 8,0 t
8 euro / ora 71,68 NL

Nr. 42 ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto
SAR24_PR.0 euro / m³ 1,15 MT
001.0001.000
1 CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI
Nr. 43 MATERIALE COD. CER. 17 01 01 – Cemento
SAR24_PR.0 euro / t 12,74 MT
001.0005.000
2 CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI
Nr. 44 MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
SAR24_PR.0 euro / t 10,62 MT
001.0005.001
3 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 02 01 - Rifiuti
Nr. 45 biodegradabili
SAR24_PR.0 euro / t 122,08 MT
001.0005.001
9 Caratterizzazione tal quale comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi
Nr. 46 della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, com ... del codice CER e
SAR24_PR.0 l’indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto
001.0005.002 euro / t 291,93 MT
4
Nr. 47 ONERI VARI, a stima
SAR24_PR.0 euro / cad. 0,01 MT
001.0011.000
1 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
Nr. 48 euro / cad. 0,01 MT
SAR24_PR.0
001.0014.000 SABBIA FINE LAVATA (0-3)
1 euro / m³ 28,93 MT
Nr. 49
SAR24_PR.0 SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)
002.0001.000 euro / m³ 15,98 MT
1
Nr. 50 MISTO NATURALE (0-200)
SAR24_PR.0 euro / m³ 21,64 MT
002.0001.000
3 TERRA VEGETALE NON VAGLIATA
Nr. 51 euro / m³ 16,60 MT
SAR24_PR.0
002.0002.000 CIOTTOLAME-PIETRAME
4 euro / m³ 15,34 MT
Nr. 52
SAR24_PR.0 CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets
002.0003.000 euro / t 178,73 MT
1
Nr. 53 Punti di fissaggio legatura
SAR24_PR.0 euro / cad. 0,05 MT
002.0006.000
1 GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti
Nr. 54 continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo l ...  per una
SAR24_PR.0 striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN
003.0001.000 ISO 10319:2015
1 euro / m² 2,85 MT
Nr. 55
SAR24_PR.0 Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo
006.0005.000 degli attrezzi e del carburante esclusi gli oneri per la sicurezza.
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6 euro / ora 3,83 MT
Nr. 56
SAR24_PR.0 Gabbione rettangolare, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. La rete sarà
014.0001.000 tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 3,00/4,00 mm galvanizzat ... opo 6,000 h la percentuale di
3 ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227).
Nr. 57 euro / cad. 152,95 MT
SAR24_PR.0
034.0001.000 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)
5 euro / ora 30,00 MDO
Nr. 58
SAR24_PR.0 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)
034.0007.001 euro / ora 27,80 MDO
1
Nr. 59 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)
SAR24_RU. euro / ora 24,90 MDO
0001.0001.00
01 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)
Nr. 60 euro / ora 31,63 MDO
SAR24_RU.
0001.0001.00
02
Nr. 61
SAR24_RU.
0001.0001.00
03
Nr. 62
SAR24_RU.
0001.0001.00
04

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
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