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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
SAR24_PF.0
014.0009.00C
3

2
SAR24_PF.0
014.0003.00C
6

3
SAR24_PF.0
014.0001.00¢
1

4
SAR24_PF.0
014.0001.00C
8

LAVORI A MISURA

Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggic
metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaic
S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolq
trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggif
smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimate
Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno
metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli ¢
protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani ¢
lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi pe
varchi. Compresi tutti gli accessori necessari pel
realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigeni
in conformita alle autorizzazioni ministeriali rilasciate pe
I'impiego. Realizzato secondo il D.L.vo 81/2008 e s.m.i.,
conformemente al relativo Pi.M.U.S. . Il tutto valutat
secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale (
facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare 'oper;
realizzata a perfetta regola d’arte

Ponteggio salita e discesa

SOMMANO m?

Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densit:
peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultraviolett
indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi palet
di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza d
1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali p¢
tutta la durata dei lavori

Recinzione cantiere *(par.ug.=4,22+8,09+4,22)

SOMMANO m

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavorator
di parapetto prefabbricato anticaduta da realizzare per |
protezione contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale
vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cig
degli scavi, balconi, etc) , fornito e posto in opera. | drit
devono essere posti ad un interasse adeguato al fine ¢
garantire la tenuta all’eventuale spinta di un operatore.
correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare un
luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia
correnti che le tavole ferma piede devono essere applica
dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso pe
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine d
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutt
cid che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anchi
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavorator
queste azioni vengono ripetute piu volte durante le fasi ¢
lavoro; I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. G
apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. |
inoltre compreso quanto altro occorre per ['utilizz
temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto i
opera, per anno o frazione di anno

(lung.=33,15+13,35)

SOMMANO m

Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio ¢
conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Elmetto i
polietiene ad alta densita, bardatura regolabile, fasci
antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie ¢
visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile

Operai

SOMMANO cad.

16,53

2,00
2,00

46,50
1,00

3,000

20,000

60,00

60,00

16,53

16,53

93,00
2,00

95,00

4,00

4,00

24,99

2,88

16,46

0,44

1°499,40

47,61

1563,70

1,76

A RIPORTARE

3112,47

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARIIFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3112,47
5 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio ¢
SAR24_PF.0 |coformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Occhiali c
014.0001.001sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali
1 sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffic
costo di utilizzo mensile
Operai 4,00
SOMMANO cad. 4,00 0,52 2,08
6 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio ¢
SAR24_PF.0 |conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Cuffi
014.0001.001antirumore leggera per breve esposizione a livelli medic
3 bassi di rumore, peso 148 g, confezionata a norma UN
EN 352-1:2021 con riduzione semplificata del rumor
(SNR) pari a 25 dB; costo di utilizzo mensile
Operai 4,00
SOMMANO cad. 4,00 0,85 3,40
7 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio ¢
SAR24_PF.0 |conformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i: Scarpa i
014.0001.001norma UNI EN ISO 20345:2012, classe S3, puntale ¢
8 acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatic
con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, co
suola in poliuretano bidensita (antiolio, antiacido); costo ¢
utilizzo mensile
Operai 4,00
SOMMANO cad. 4,00 3,90 15,60
8 Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio ¢
SAR24_PF.0 |coformita CE ai sensi del DLgs 475/92 e s.m.i:Imbracatur.
014.0001.002di sicurezza a norma UNI EN 361:2003 in fibr:
3 poliammidica ad alta resistenza con anelli di aggancio, ¢
trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio zincato
caldo; costo di utilizzo mensile: a) imbracatura con fibbie ¢
regolazione in acciaio sui cosciali e attacco posteriore pe
il collegamento a dispositivi di trattenuta
Operai 1,00
SOMMANO cad. 1,00 2,16 2,16
9 Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e
SAR24_PF.0|farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/195t
014.0005.00( integrate con il D.Lgs. 81/2008.; da valutarsi come costo ¢
2 utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventue
reintegrazioni dei presidi: b) cassetta, dimensioni 44,5 x 3
x 15 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 38¢
Dotazioni cantiere 1,00
SOMMANO cad. 1,00 8,67 8,67
10 Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competent
SAR24_PF.0|secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per
014.0005.00( lavoratori per i quali & prescritta 'obbligo. Costo annuo pe
4 lavoratore.
Operai 4,00
SOMMANO a corpo 4,00 112,60 450,40
11 Formazione periodica degli operai in materia di igiene
SAR24_PF.0 sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Cost
014.0006.00C/annuale per operaio
A RIPORTARE 3'594,78

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

3'594,78

12
SAR24_PF.0
014.0006.00C
4

Operai

SOMMANO a corpo

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamentc
convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particola
esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. co
verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolal
procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma
consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticiti
connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri sogget
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori’
approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, ch
non rientrano nell'ordinarieta. Sono compresi: l'uso de
prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantier
idoneamente attrezzato per la riunione d. Riunioni ¢
coordinamento con il | avoratore per linformazions
preliminare prima dell'ingresso in cantiere, prezzo pe
ciascuna riunione
Riunioni cantiere

SOMMANO cad.

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Oristano, 25/03/2025

Il Tecnico

4,00

4,00

2,00

2,00

114,77 459,08

22,67 45,34

4°099,20

4°099,20

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell'Oristanese [ v.1/12]
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