



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Via Cagliari n. 170 - Oristano

BONIFICA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA COPERTURA DELLA SEDE CENTRALE CONSORTILE MEDIANTE RIMOZIONE DELLE LASTRE DI CEMENTO AMIANTO E INSTALLAZIONE DI PANNELLI SANDWICH

C.A.T. P0322

C.U.P.: G11B20000050005

C.I.G.:

PROGETTO ESECUTIVO

Progettista
Ing. Gabriele Gorni

Calcoli strutturali
Ing. Francesco Castagna

Responsabile del Procedimento
Dott. Agr. Serafino Angelo Meloni

Il Consorzio di Bonifica dell'Oristane
Il Presidente
Dott. Carlo Corrias

Titolo				Allegato
Quadro Economico				N
Rev.	Data	Nome file	Redattore	Verificatore
00	26.3.2025	1591P0322qe_rev0GG	Ing. Gorni G.	

TITOLO PROGETTO: Bonifica e riqualificazione energetica della copertura della sede centrale consortile mediante rimozione delle lastre di cemento amianto e installazione di pannelli sandwich

CAT: P0322

CUP: G11B20000050005

QUADRO ECONOMICO

A1	Lavori (a corpo, a misura) di cui per manodopera € 16.666,08 non soggetti a ribasso		46.559,12 €	
A2	Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		4.099,20 €	
A1+A2	Lavori a base d'asta		50.658,32 €	
A	TOTALE LAVORI E SICUREZZA		50.658,32 €	50.658,32 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE (IVA COMPRESA)			
	lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;		- €	
B1			- €	
B2	Rilievi, accertamenti ed indagini		- €	
B3	Allacciamenti a pubblici servizi		- €	
B4	Imprevisti		2.532,92 €	
B5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		- €	
B6	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;	1,00%	465,59 €	
B7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;		- €	
B8	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;		- €	
B9	Eventuali spese per commissione giudicatrice		- €	
B10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		- €	
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		- €	
B12	IVA di A)		11.144,83 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		14.143,34 €	14.143,34 €
	TOTALE			64.801,66 €