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TITOLO PROGETTO: Bonifica e riqualificazione energetica della copertura della sede centrale consortile mediante

rimozione delle lastre di cemento amianto e installazione di pannelli sandwich

CAT: P0322

CUP: G11B20000050005

QUADRO ECONOMICO

Al Lavori (a corpo, a misura) di cui per manodopera € 16.666,08 non
soggetti a ribasso 46.559,12 €
A2 Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 4.099,20 €
A1+A2 |Lavoria base d'asta 50.658,32 €
A TOTALE LAVORI E SICUREZZA 50.658,32 € 50.658,32 €
B SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE (IVA COMPRESA)
lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi
B1 dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; - £
B2 Rilievi, accertamenti ed indagini - £
B3 Allacciamenti a pubblici servizi - £
B4 Imprevisti 253292 €
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi - £
B6 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, 1.00%
comma 1, lettera a), del codice; ’ 465,59 €
B7
Spese tecniche relative alla progettazione, alle attivita preliminari, ivi
compreso |'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della
progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilita, all'incentivo di cui all’articolo 45 del codice,
nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte
dal personale dipendente; - £
B8 Spese per attivita tecnico-amministrative e strumentali connesse alla
progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale
dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti
dell’amministrazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del
codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi
dell’articolo 42 del codice;
- €
B9 Eventuali spese per commissione giudicatrice - £
B10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche - £
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- €
B12 IVA di A) 11.144,83 €
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 14.143,34 € 14.143,34 €

TOTALE

64.801,66 €




