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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Intervento Solarussa  (Cat 3)

1 Disboscamento e decespugliamento delle sponde

PF.0006.0001 e dei petti arginali, piani goleani e degli isolotti,

.0056 dal cespugliame infestante, dagli elementi

arbustivi ed arborei, esclusa l’estir ... degli

elementi più minuti, eseguito con qualsiasi

mezzo meccanico necessario, misurazione sulla

sola superficie trattata

Canale adduttore tombato Solarussa 662,00 6,000 3´972,00

SOMMANO m² 3´972,00 1,44 5´719,68

2 Pulizia del fondo e delle sponde in Cls di vasconi

D008 di accumulo, canali, vasche e simili,  eseguita a

mano mediante raschietto o idropulitrice,

consistente nell'asportazione di tut ... 'arte,

compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito

alla perfezione e il sito pronto per le successive

lavorazioni.

Canale adduttore tombato Solarussa 662,00 10,820 7´162,84

SOMMANO mq. 7´162,84 4,16 29´797,41

Intervento Siamaggiore  (Cat 4)

3 Disboscamento e decespugliamento delle sponde

PF.0006.0001 e dei petti arginali, piani goleani e degli isolotti,

.0056 dal cespugliame infestante, dagli elementi

arbustivi ed arborei, esclusa l’estir ... degli

elementi più minuti, eseguito con qualsiasi

mezzo meccanico necessario, misurazione sulla

sola superficie trattata

Canale adduttore tombato Siamaggiore 494,00 6,000 2´964,00

SOMMANO m² 2´964,00 1,44 4´268,16

4 Pulizia del fondo e delle sponde in Cls di vasconi

D008 di accumulo, canali, vasche e simili,  eseguita a

mano mediante raschietto o idropulitrice,

consistente nell'asportazione di tut ... 'arte,

compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito

alla perfezione e il sito pronto per le successive

lavorazioni.

Canale adduttore tombato Siamaggiore *

(larg.=3,16+3,16+4,50) 494,00 10,820 5´345,08

SOMMANO mq. 5´345,08 4,16 22´235,53

Intervento Zerfaliu  (Cat 5)

5 Disboscamento e decespugliamento delle sponde

PF.0006.0001 e dei petti arginali, piani goleani e degli isolotti,

.0056 dal cespugliame infestante, dagli elementi

arbustivi ed arborei, esclusa l’estir ... degli

elementi più minuti, eseguito con qualsiasi

mezzo meccanico necessario, misurazione sulla

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 62´020,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´020,78

sola superficie trattata

Canale adduttore tombato Zerfaliu 130,00 6,000 780,00

SOMMANO m² 780,00 1,44 1´123,20

6 Pulizia del fondo e delle sponde in Cls di vasconi

D008 di accumulo, canali, vasche e simili,  eseguita a

mano mediante raschietto o idropulitrice,

consistente nell'asportazione di tut ... 'arte,

compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito

alla perfezione e il sito pronto per le successive

lavorazioni.

Canale adduttore tombato Zerfaliu 130,00 10,820 1´406,60

SOMMANO mq. 1´406,60 4,16 5´851,46

Intervento Tramatza condotta interrata

(Cat 1)

7 Disboscamento e decespugliamento delle sponde

PF.0006.0001 e dei petti arginali, piani goleani e degli isolotti,

.0056 dal cespugliame infestante, dagli elementi

arbustivi ed arborei, esclusa l’estir ... degli

elementi più minuti, eseguito con qualsiasi

mezzo meccanico necessario, misurazione sulla

sola superficie trattata

Pulizia terreno tratto A 224,53 6,000 1´347,18

Pulizia terreno tratto B 757,96 6,000 4´547,76

Tratto condotta pensile 300,00 300,00

SOMMANO m² 6´194,94 1,44 8´920,71

8 SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A

PF.0001.0002 LARGA SEZIONE per ogni metro o frazione di

.0016 metro di maggior profondità oltre i primi 2 metri

dal piano campagna o dal piano di sbancamento

in terreni sciolti escluso la roccia tenera e la

roccia dura da mine

Tratto A, vasca 21,50 1,780 38,27

Tratto A, punto 6-7 *(lung.=4,90+8,67)*

(larg.=(16,70+15,90)/2) 13,57 16,300 0,400 88,48

Tratto A, punto 7-11 *(lung.=(17,33+27,91)/2)*

(larg.=(16,29+15,90)/2) 22,62 16,095 0,200 72,81

Tratto A, punto 11-13 *(lung.=(27,91+29,23)/

2)*(larg.=(16,14+15,90)/2) 28,57 16,020 0,120 54,92

Tratto A, punto 13-20 *(lung.=(29,23+115,14)/

2)*(larg.=(18+15,90)/2) 72,19 16,950 1,050 1´284,80

Tratto A, punto 20-27 *(lung.=(115,14+2,23)/

2)*(larg.=(16,26+15,90)/2) 58,69 16,080 0,180 169,87

Tratto A, punto 27-28 *(lung.=1,12+3,47)*

(larg.=(20,20+15,9)/2) 4,59 18,050 0,150 12,43

Tratto B, punto 44-48 *(lung.=29,47+(47,77/

2))*(larg.=(16,46+15,90)/2) 53,36 16,180 0,280 241,74

Tratto B, punto 48-50 *(lung.=(47,77+40,01)/

2)*(larg.=(16,58+15,90)/2) 43,89 16,240 0,340 242,34

Tratto B, punto 50-51 *(lung.=(40,01+21,27)/

2)*(larg.=(17,12+15,90)/2) 30,64 16,510 0,610 308,58

Tratto B, punto 51-63 *(lung.=(21,27+203,94)/

2)*(larg.=(17,74+15,90)/2) 112,61 16,820 0,920 1´742,57

Tratto B, punto 63-67 *(lung.=(203,95+27,61)/

2)*(larg.=(16,20+15,90)/2) 115,78 16,050 0,150 278,74

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 4´535,55 77´916,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´535,55 77´916,15

Tratto B, punto 67-85 *(lung.=(27,61+113,32)/

2)*(larg.=(19,04+15,90)/2) 70,47 17,470 1,570 1´932,84

Tratto B, punto 85-89 *(lung.=(113,32+74,31)/

2)*(larg.=(16,30+15,90)/2) 93,82 16,100 0,200 302,10

Tratto B, punto 89-92 *(lung.=(74,31+54,37)/

2)*(larg.=(17+15,90)/2) 64,34 16,450 0,550 582,12

Tratto B, punto 92-102 *(lung.=(54,37+75,13)/

2)*(larg.=(17,35+15,90)/2) 64,75 16,625 0,720 775,06

Tratto B, punto 102-112 *(lung.=(75,13+36,64)/

2)*(larg.=(17,07+15,90)/2) 55,89 16,485 0,610 562,02

Tratto B, vasca *(H/peso=3,780-2) 21,50 1,780 38,27

Camera spingitubo 11,50 9,000 5,800 600,30

Camera recupero 11,00 9,000 5,800 574,20

SOMMANO m³ 9´902,46 0,56 5´545,38

Intervento Zerfaliu  (Cat 5)

9 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o

PF.0001.0002 opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e

.0012 importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito

con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... o

a pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla

profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o

dall’orlo del cavo

Intervento condotta interrata

Tratto A, vasca imbocco 115,00 1,500 172,50

21,50 2,000 43,00

Letto di posa vasca imbocco tratto A *

(par.ug.=115+21,50) 136,50 0,200 27,30

Tratto A, punto 6-7 *(lung.=4,90+8,67)*

(larg.=(20,70+16,70)/2) 13,57 18,700 2,000 507,52

Tratto A, punto 6-7 *(lung.=4,90+8,67)*

(larg.=(5,90+3,90)/2) 13,57 4,900 1,000 66,49

Tratto A, punto 7-11 *(lung.=(17,33+27,91)/2)*

(larg.=(20,30+16,29)/2) 22,62 18,295 2,000 827,67

Tratto A, punto 7-11 *(lung.=(17,33+27,91)/2)*

(larg.=(5,90+3,90)/2) 22,62 4,900 1,000 110,84

Tratto A, punto 11-13 *(lung.=(27,91+29,23)/

2)*(larg.=(20,14+16,14)/2) 28,57 18,140 2,000 1´036,52

Tratto A, punto 11-13 *(lung.=(27,91+29,23)/

2)*(larg.=(5,90+3,90)/2) 28,57 4,900 2,000 279,99

Tratto A, punto 13-20 *(lung.=(29,23+115,14)/

2)*(larg.=(22+18)/2) 72,19 20,000 2,000 2´887,60

Tratto A, punto 13-20 *(lung.=(29,23+115,14)/

2)*(larg.=(5,90+3,90)/2) 72,19 4,900 1,000 353,73

Tratto A, punto 20-27 *(lung.=(115,14+2,23)/

2)*(larg.=(20,26+16,26)/2) 58,69 18,260 2,000 2´143,36

Tratto A, punto 20-27 *(lung.=(115,14+2,23)/

2)*(larg.=(5,90+3,90)/2) 58,69 4,900 1,000 287,58

Tratto A, punto 27-28 *(lung.=1,12+3,47)*

(larg.=(16,20+20,20)/2) 4,59 18,200 2,000 167,08

Tratto A, punto 27-28 *(lung.=1,12+3,47)*

(larg.=(5,90+3,90)/2) 4,59 4,900 1,000 22,49

Tratto A, vasca sbocco 115,00 1,500 172,50

21,50 2,000 43,00

Letto di posa vasca sbocco tratto A *

(par.ug.=115+21,50) 136,50 0,200 27,30

Tratto B, vasca imbocco 115,00 1,500 172,50

21,50 2,000 43,00

Letto di posa vasca imbocco tratto B *

(par.ug.=115+21,50) 136,50 0,200 27,30

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 9´419,27 83´461,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´419,27 83´461,53

Tratto B, punto 44-48 *(lung.=29,47+(47,77/

2))*(larg.=(20,46+16,46)/2) 53,36 18,460 2,000 1´970,05

Tratto B, punto 44-48 *(lung.=29,47+(47,77/

2))*(larg.=(5,90+3,90)/2) 53,36 4,900 1,000 261,46

Tratto B, punto 48-50 *(lung.=(47,77+40,01)/

2)*(larg.=(20,58+16,58)/2) 43,89 18,580 2,000 1´630,95

Tratto B, punto 48-50 *(lung.=(47,77+40,01)/

2)*(larg.=(5,90+3,90)/2) 43,89 4,900 1,000 215,06

Tratto B, punto 50-51 *(lung.=(40,01+21,27)/

2)*(larg.=(21,12+17,12)/2) 30,64 19,120 2,000 1´171,67

Tratto B, punto 50-51 *(lung.=(40,01+21,27)/

2)*(larg.=(5,90+3,90)/2) 30,64 4,900 1,000 150,14

Tratto B, punto 51-63 *(lung.=(21,27+203,94)/

2)*(larg.=(21,74+17,74)/2) 112,61 19,740 2,000 4´445,84

Tratto B, punto 51-63 *(lung.=(21,27+203,94)/

2)*(larg.=(5,90+3,90)/2) 112,61 4,900 1,000 551,79

Tratto B, punto 63-67 *(lung.=(203,95+27,61)/

2)*(larg.=(20,20+16,20)/2) 115,78 18,200 2,000 4´214,39

Tratto B, punto 63-67 *(lung.=(203,95+27,61)/

2)*(larg.=(5,90+3,90)/2) 115,78 4,900 1,000 567,32

Tratto B, punto 67-85 *(lung.=(27,61+113,32)/

2)*(larg.=(23,04+19,04)/2) 70,47 21,040 2,000 2´965,38

Tratto B, punto 67-85 *(lung.=(27,61+113,32)/

2)*(larg.=(5,90+3,90)/2) 70,47 4,900 1,000 345,30

Tratto B, punto 85-89 *(lung.=(113,32+74,31)/

2)*(larg.=(20,30+16,30)/2) 93,82 18,300 2,000 3´433,81

Tratto B, punto 85-89 *(lung.=(113,32+74,31)/

2)*(larg.=(5,90+3,90)/2) 93,82 4,900 1,000 459,72

Tratto B, punto 89-92 *(lung.=(74,31+54,37)/

2)*(larg.=(21+17)/2) 64,34 19,000 2,000 2´444,92

Tratto B, punto 89-92 *(lung.=(74,31+54,37)/

2)*(larg.=(5,90+3,90)/2) 64,34 4,900 1,000 315,27

Tratto B, punto 92-102 *(lung.=(54,37+75,13)/

2)*(larg.=(21,35+17,35)/2) 64,75 19,350 2,000 2´505,83

Tratto B, punto 92-102 *(lung.=(54,37+75,13)/

2)*(larg.=(5,90+3,90)/2) 64,75 4,900 1,000 317,28

Tratto B, punto 102-112 *(lung.=(75,13+36,64)/

2)*(larg.=(21,12+17,07)/2) 55,89 19,095 2,000 2´134,44

Tratto B, punto 102-112 *(lung.=(75,13+36,64)/

2)*(larg.=(5,90+3,90)/2) 55,89 4,900 1,000 273,86

Tratto B, vasca sbocco 115,00 1,500 172,50

Tratto B, vasca 21,50 2,000 43,00

Letto di posa vasca sbocco tratto B *

(par.ug.=115+21,50) 136,50 0,200 27,30

Camera spingitubo 10,50 8,000 2,000 168,00

Camera recupero 10,00 8,000 2,000 160,00

Letto di posa tratto A e B - vedi voce E003 n° 24

*(lung.=199,87+626) 825,87 3,900 0,200 644,18

Vedi voce n° 8 [m³ 9 902.46] 1,00 9´902,46

SOMMANO m³ 50´911,19 5,56 283´066,22

Intervento Tramatza condotta interrata

(Cat 1)

10 SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per

PF.0001.0002 una profondità media di cm 20, per la

.0046 preparazione del piano di posa dei rilevati,

compreso il carico su automezzo dei materiali di

risulta, l ... l terreno preesistente; riempimento

con l’impiego di materiali provenienti dagli scavi

eseguiti nell’ambito del cantiere

900,00 16,45 0,200 2´961,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 2´961,00 366´527,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´961,00 366´527,75

SOMMANO m² 2´961,00 3,31 9´800,91

11 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O

PF.0001.0002 RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di

.0038 opere d’arte o simili, eseguito con idonei

materiali provenienti dagli scavi, compreso il

riempimento a s ... ti, valutato per la sezione

teorica con l’impiego di materiali provenienti

dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

Vedi voce n° 9 [m³ 50 911.19] 50´911,19

A dedurre Tratto A vasca -21,50 3,780 -81,27

-115,00 1,500 -172,50

A dedurre Tratto A condotta -2,54 224,53 -570,31

A dedurre Tratto B vasca -21,50 3,780 -81,27

-115,00 1,500 -172,50

A dedurre Tratto B condotta -2,54 757,96 -1´925,22

A dedurre sabbione (E003) voce n° 24 -644,18

Sommano positivi m³ 50´911,19

Sommano negativi m³ -3´647,25

SOMMANO m³ 47´263,94 6,24 294´926,99

12 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O

PF.0001.0002 RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di

.0038 opere d’arte o simili, eseguito con idonei

materiali provenienti dagli scavi, compreso il

riempimento a s ... ti, valutato per la sezione

teorica con l’impiego di materiali provenienti

dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

Vedi voce n° 10 [m² 2 961.00] 1,00 2´961,00

SOMMANO m³ 2´961,00 6,24 18´476,64

13 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi

PF.0012.0015 speciali e collari di ancoraggio alla muratura e

.0003 alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore

e con qualsiasi sviluppo, in oper ...  onere per il

conferimento ad impianto autorizzato. Valutata

per l’effettivo peso in chilogrammi della struttura

rimossa

Saracinesche 2,00 600,000 1´200,00

Chiavica Mare Foghe 1,00 600,000 600,00

SOMMANO kg 1´800,00 2,61 4´698,00

Intervento Solarussa  (Cat 3)

14 Rimozione di lastre in c.a.p. di coperture di

C.B.O.1009 pozzettoni o di cunicoli, coperture canali tombati

, eseguita con mezzi meccanici e con la massima

accuratezza, compresa la smuratura  ...

ancoraggio, e il loro carico. Non è compreso il

trasporto e il conferimento presso impianto di

smaltimento autorizzato.

Rimozione lastre 662,00 10,500 6´951,00

SOMMANO metro quadro 6´951,00 17,57 122´129,07

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 816´559,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 816´559,36

Intervento Siamaggiore  (Cat 4)

15 Rimozione di lastre in c.a.p. di coperture di

C.B.O.1009 pozzettoni o di cunicoli, coperture canali tombati

, eseguita con mezzi meccanici e con la massima

accuratezza, compresa la smuratura  ...

ancoraggio, e il loro carico. Non è compreso il

trasporto e il conferimento presso impianto di

smaltimento autorizzato.

(lung.=270+224) 494,00 10,500 5´187,00

SOMMANO metro quadro 5´187,00 17,57 91´135,59

Intervento Zerfaliu  (Cat 5)

16 Rimozione di lastre in c.a.p. di coperture di

C.B.O.1009 pozzettoni o di cunicoli, coperture canali tombati

, eseguita con mezzi meccanici e con la massima

accuratezza, compresa la smuratura  ...

ancoraggio, e il loro carico. Non è compreso il

trasporto e il conferimento presso impianto di

smaltimento autorizzato.

130,00 10,500 1´365,00

SOMMANO metro quadro 1´365,00 17,57 23´983,05

Intervento Tramatza condotta pensile

(Cat 2)

17 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in

PF.0012.0004 conglomerato cementizio armato eseguita in

.0009 qualsiasi condizione, altezza e profondità,

compresa l’adozione degli accorgimenti att ... le

di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri

relativi. Valutato per il volume effettivo di

struttura da demolire.

Rimozione condotte Mare Foghe  *

(par.ug.=(3,14*(1,2*1,2-1*1)*905)) 1250,35 1´250,35

Plinti 2,00 2,80 1,400 0,500 3,92

SOMMANO m³ 1´254,27 407,42 511´014,68

Intervento Tramatza condotta interrata

(Cat 1)

18 CALCESTRUZZO PER OPERE NON

PF.0004.0001 STRUTTURALI, MAGRONI DI

.0003 SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU

VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE

DI CONSISTENZA S4, c ... tteristica C12/15 a

norma UNI 11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di

cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio

Sup. LLPP.

Magrone di sottofondo

Vasca imbocco tratto A, Tramatza 130,50 0,200 26,10

Blocco innesto condotta 1,60 4,600 0,200 1,47

Vasca sbocco tratto A, Tramatza 125,50 0,200 25,10

Blocco innesto condotta 1,60 4,600 0,200 1,47

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 54,14 1´442´692,68
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 54,14 1´442´692,68

Vasca imbocco tratto B, Tramatza 130,00 0,200 26,00

Blocco innesto condotta 1,60 4,600 0,200 1,47

Vasca sbocco tratto B, Tramatza 130,00 0,200 26,00

Blocco innesto condotta 1,60 4,600 0,200 1,47

Camera spingitubo 10,80 8,300 0,200 17,93

Camera di recupero 10,30 8,300 0,200 17,10

SOMMANO m³ 144,11 211,52 30´482,15

19 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere

PF.0004.0001 strutturali in fodazione o in elevazione, avente

.0010 CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione

massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm

... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M.

17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP -

classe di esposizione XC1 - XC2

Vasca imbocco tratto A

Fondo vasca 130,50 0,400 52,20

Pareti vasca 28,57 0,400 2,150 24,57

3,80 0,400 1,960 2,98

13,63 0,400 4,910 26,77

Blocco innesto 4,60 1,600 3,000 22,08

Vasca sbocco tratto A

Fondo vasca 125,50 0,400 50,20

Pareti vasca 26,72 0,400 2,150 22,98

3,80 0,400 2,760 4,20

13,63 0,400 5,710 31,13

Blocco innesto condotta 4,60 1,600 3,000 22,08

Vasca imbocco tratto B

Fondo vasca 130,00 0,400 52,00

Pereti vasca 28,30 0,400 2,150 24,34

3,80 0,400 2,350 3,57

13,64 0,400 5,320 29,03

Blocco innesto condotta 4,60 1,600 3,000 22,08

3,80 0,400 2,740 4,16

Vasca sbocco tratto B

Fondo vasca 130,00 0,400 52,00

Pareti vasca 28,44 0,400 2,150 24,46

13,74 0,400 5,710 31,38

Blocco innesto condotta 4,40 1,600 3,000 21,12

Camera spingitubo e camera di recupero

Fondazioni 10,00 8,000 0,500 40,00

Fondazioni 10,50 8,000 0,500 42,00

Pareti 4,00 10,00 7,300 0,500 146,00

Pareti 4,00 8,00 7,300 0,500 116,80

Blocco pozzetti tratto A 4,00 2,40 2,400 0,400 9,22

Blocco pozzetti tratto B 10,00 2,40 2,400 0,400 23,04

SOMMANO m³ 900,39 229,71 206´828,59

20 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per

PF.0004.0001 l’esecuzione dei geti con l’impiego di pompe, gru,

.0043 nastri trasportatori o altri mezzi di

avvicinamento; per ogni m³ di calcestruzzo ge ...

e casseforme da compensarsi a parte, compresa

la vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse

le armature metalliche

(par.ug.=40+42+233,60+9,22+23,04) 347,86 347,86

SOMMANO m³ 347,86 13,89 4´831,78

21 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 1´684´835,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´684´835,20

PF.0004.0001 l’esecuzione dei geti per strutture in elevazione

.0044 con l’impiego di pompe, gru, nastri trasportatori

o altri mezzi di avvicinamento; da ... e armature

metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in

opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad

altezza di 28 m

(par.ug.=871,69-347,86) 523,83 523,83

SOMMANO m³ 523,83 51,49 26´972,01

22 Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER

PF.0008.0002 ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO

.0003 ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza

migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente

alla norma UNI E ... ldature. Compresi gli oneri

derivanti dai controlli e dalle certificazioni di

legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre.

Considerato a 60 kg/mc 60,00 689,64 41´378,40

SOMMANO kg 41´378,40 2,78 115´031,95

23 CASSEFORME in legname grezzo per getti di

PF.0008.0001 calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN

.0001 FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di

cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno,

ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del

legname, valutate per l’effettiva superficie dei

casseri a contatto con il getto

Pareti vasca imbocco tratto A Tramatza *

(lung.=2,33+13,94+12,30) 2,00 28,57 2,550 145,71

(lung.=4,43+4,60+4,60) 2,00 13,63 4,910 133,85

Blocco innesto condotta *(lung.=1,60+4,60+

1,60) 7,80 4,910 38,30

Pareti vasca sbocco tratto A Tramatza *

(lung.=2,82+11,60+12,30) 2,00 26,72 2,550 136,27

(lung.=4,43+4,60+4,60) 2,00 13,63 5,710 155,65

Blocco innesto condotta *(lung.=1,60+4,60+

1,60) 7,80 5,710 44,54

Pareti vasca imbocco tratto B Tramatza *

(lung.=2,28+13,61+12,41) 2,00 28,30 2,570 145,46

(lung.=4,44+4,60+4,60) 2,00 13,64 5,320 145,13

Blocco innesto condotta *(lung.=1,60+4,60+

1,60) 7,80 5,320 41,50

Pareti vasca sbocco tratto B Tramatza *

(lung.=2,36+13,78+12,30) 2,00 28,44 2,570 146,18

(lung.=4,43+4,60+4,60) 2,00 13,63 5,710 155,65

Blocco innesto condotta *(lung.=1,60+4,60+

1,60) 7,80 5,710 44,54

Pareti camera spingitubo 2,00 10,50 7,800 163,80

2,00 10,00 7,800 156,00

Parete camera di recupero 2,00 10,00 7,800 156,00

Parete camera di recupero 2,00 8,00 7,800 124,80

SOMMANO m² 1´933,38 30,68 59´316,10

24 Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia o

E003 sabbione per sottofondi, per  rinfianchi, letti di

posa di tubazioni  e rinterri  di tubazioni in

corrispondenza di attraversamenti ... ento di

vuoti determinati dall'eventuale maggiore scavo

e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

Tratto A *(lung.=-15,31+215,18) 199,87 3,900 0,200 155,90

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 155,90 1´886´155,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 155,90 1´886´155,26

Tratto B 626,00 3,900 0,200 488,28

SOMMANO m3 644,18 36,94 23´796,01

25 Tubazione di polietilene alta densità (PE a.d.)

CBOPF.0003. per condotte di scarico interrate non in pressione

0022.0022 con profilo di parete strutturato di tipo Spiralato,

in

tutto conforme alla norma ... teriale idoneo.

La rigidità anulare sarà pari a 4kN/m2 (S)

quando misurata secondo EN ISO 9969 (SN4) -

PN2

 - DN 1800 mm

Condotta tratto A 199,87 199,87

Condotta tratto B 724,05 724,05

SOMMANO metri 923,92 3´024,98 2´794´839,52

26 Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto di

CBOPFpozzis linea idoneo per ispezione della stessa per

p101- profondita da 101 cm a 200 cm, formato da un

200 tronco di tubazione PEAD di tipo PE100 a ...

iusino scaletta in polietilene e qualsiasi altro

onere e magistero per dare il lavoro finito

secondo la regola dell'arte

Tratto A 3,00

Tratto B 7,00

SOMMANO cadauno 10,00 2´030,90 20´309,00

27 Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto di

CBOPFpozzis linea idoneo per ispezione della stessa per

p201- profondita da 201 cm a 300 cm, formato da un

300 tronco di tubazione PEAD di tipo PE100 a ...

iusino scaletta in polietilene e qualsiasi altro

onere e magistero per dare il lavoro finito

secondo la regola dell'arte

Tratto A 1,00

Tratto B 3,00

SOMMANO cadauno 4,00 2´477,16 9´908,64

28 IMPIANTO DI CANTIERE PER

PF.0001.0004 ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO realizzati con

.0001 la tecnica spingitubo oleodinamica compreso

l’approntamento in deposito delle attrezzature di

trivellazione e di ... ico in deposito; esclusi i

trasporti che saranno compensati con relativa

voce a parte; valutato complessivamente a corpo

Attraversamento Rio Mare Foghe 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´362,51 2´362,51

29 TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per

PF.0001.0004 attraversamenti in cunicolo dal deposito al

.0002 cantiere di lavoro, compreso il ritorno a vuoto; o

trasporto delle stesse da cantiere a deposito,

compr ... ompreso il trasferimento del personale;

con percorrenza entro i 50 km; da valutarsi per

ciascun trasporto in AR; a corpo

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 4´737´370,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´737´370,94

Attraversamento Rio Mare Foghe 1,00

SOMMANO cad. 1,00 1´586,24 1´586,24

30 Infissione con sistema "microtunneling" con

CBO.PF.001. controllo costante di direzione e quota con

004.007.1 raggio laser, senza manomissione della sede

stradale, di tubo in Cls DN 2500 mm - DE 3000

mm ... to a regola d'arte. Il compenso viene

applicato al metro lineare misurato fra le due

camerette di spinta ed estrazione.

Camicia DN 250 98,65 300,000 29´595,00

SOMMANO cm/diametro/metro 29´595,00 19,36 572´959,20

31 Fornitura e posa in opera di tubazione circolare

CBOPFtubaza in calcestruzzo armato vibrato e

cc_2500 compresso per microtunneling avente Ø 2500

mm , spessore 250 mm  lunghezza utile 2,30 ml

realizzat ... Stazioni Intermedie di spinta, munite

di apposite guarnizioni a compressione regolabili

nella stazione in calcestruzzo.

Attraversamento Rio Mare Foghe 98,65

SOMMANO ml 98,65 2´939,43 289´974,77

Intervento Solarussa  (Cat 3)

32 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

CBO.03 ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI,

MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A

TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS

... tteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016,

UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e

Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.

Riconfigurazione pareti canali stombati 450,00

SOMMANO m³ 450,00 249,30 112´185,00

Intervento Siamaggiore  (Cat 4)

33 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

CBO.03 ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI,

MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A

TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS

... tteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016,

UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e

Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.

Riconfigurazione pareti canali stombati 360,00

SOMMANO m³ 360,00 249,30 89´748,00

Intervento Zerfaliu  (Cat 5)

34 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

CBO.03 ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI,

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 5´803´824,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´803´824,15

MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A

TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS

... tteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016,

UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e

Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.

Riconfigurazione pareti canali stombati 180,00

SOMMANO m³ 180,00 249,30 44´874,00

Intervento Tramatza condotta pensile

(Cat 2)

35 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO

CBO.03 ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI,

MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A

TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E

RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS

... tteristica C20/25 a norma UNI 11104:2016,

UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e

Linee Guida Consiglio Sup. LLPP.

Ripristino pareti e fondo imbocco e sbocco 5,00

SOMMANO m³ 5,00 249,30 1´246,50

Intervento Siamaggiore  (Cat 4)

36 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia

PF.0012.0006 di struttura in c.a., da eseguire con idonei mezzi

.0004 secondo le sagome prestabilite, compresi le

segnalazioni diurne e notturne, gli  ... fettivo di

struttura da asportare: CON L’IMPIEGO DI

MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO

ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE

Tracce raccordo telo HDPE pareti e fondo canale

- tratto 1 *(lung.=3,50+4,5+3,5) 2,00 11,50 0,200 0,200 0,92

Tratto 2 *(lung.=3,50+4,5+3,5) 2,00 11,50 0,200 0,200 0,92

SOMMANO m³ 1,84 448,40 825,06

37 CASSEFORME in legname grezzo per getti di

PF.0008.0001 calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN

.0001 FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di

cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno,

ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del

legname, valutate per l’effettiva superficie dei

casseri a contatto con il getto

Tratto 1  *(lung.=3,5+4,5+3,5) 2,00 11,50 0,300 6,90

Tratto 2  *(lung.=3,5+4,5+3,5) 2,00 11,50 0,300 6,90

SOMMANO m² 13,80 30,68 423,38

38 CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO con fibre in

PF.0004.0001 polipropilene disperse uniformemente

.0039 nell’impasto ed estremamente sottili, aventi

lunghezza da 6 a 12 mm e spessore 18 mm,

contenuto non i ... forme da compensarsi a

parte, compreso l’innaffiamento dei getti ed

escluse le armature metalliche; avente RcK 35

N/mm².

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 5´851´193,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´851´193,09

Vedi voce n° 36 [m³ 1.84] 1,00 1,84

SOMMANO m³ 1,84 309,43 569,35

Intervento Solarussa  (Cat 3)

39 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia

PF.0012.0006 di struttura in c.a., da eseguire con idonei mezzi

.0004 secondo le sagome prestabilite, compresi le

segnalazioni diurne e notturne, gli  ... fettivo di

struttura da asportare: CON L’IMPIEGO DI

MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO

ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE

Tracce raccordo telo HDPE pareti e fondo canale

- tratto 1 *(lung.=3,50+4,5+3,5) 2,00 11,50 0,200 0,200 0,92

Tratto 2 *(lung.=3,50+4,5+3,5) 2,00 11,50 0,200 0,200 0,92

SOMMANO m³ 1,84 448,40 825,06

40 CASSEFORME in legname grezzo per getti di

PF.0008.0001 calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN

.0001 FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di

cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno,

ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del

legname, valutate per l’effettiva superficie dei

casseri a contatto con il getto

Tratto 1  *(lung.=3,5+4,5+3,5) 2,00 11,50 0,300 6,90

Tratto 2 *(lung.=3,5+4,5+3,5) 2,00 11,50 0,300 6,90

SOMMANO m² 13,80 30,68 423,38

41 CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO con fibre in

PF.0004.0001 polipropilene disperse uniformemente

.0039 nell’impasto ed estremamente sottili, aventi

lunghezza da 6 a 12 mm e spessore 18 mm,

contenuto non i ... forme da compensarsi a

parte, compreso l’innaffiamento dei getti ed

escluse le armature metalliche; avente RcK 35

N/mm².

Vedi voce n° 39 [m³ 1.84] 1,00 1,84

SOMMANO m³ 1,84 309,43 569,35

Intervento Zerfaliu  (Cat 5)

42 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia

PF.0012.0006 di struttura in c.a., da eseguire con idonei mezzi

.0004 secondo le sagome prestabilite, compresi le

segnalazioni diurne e notturne, gli  ... fettivo di

struttura da asportare: CON L’IMPIEGO DI

MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO

ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE

Tracce raccordo telo HDPE pareti e fondo canale

*(lung.=3,50+4,5+3,5) 2,00 11,50 0,200 0,200 0,92

SOMMANO m³ 0,92 448,40 412,53

43 CASSEFORME in legname grezzo per getti di

PF.0008.0001 calcestruzzo semplice o armato per OPERE IN

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´853´992,76

.0001 FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di

cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno,

ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del

legname, valutate per l’effettiva superficie dei

casseri a contatto con il getto

(lung.=3,5+4,5+3,5) 2,00 11,50 0,300 6,90

SOMMANO m² 6,90 30,68 211,69

<nessuna>  (Cat 0)

44 CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO con fibre in

PF.0004.0001 polipropilene disperse uniformemente

.0039 nell’impasto ed estremamente sottili, aventi

lunghezza da 6 a 12 mm e spessore 18 mm,

contenuto non i ... forme da compensarsi a

parte, compreso l’innaffiamento dei getti ed

escluse le armature metalliche; avente RcK 35

N/mm².

Vedi voce n° 42 [m³ 0.92] 1,00 0,92

SOMMANO m³ 0,92 309,43 284,68

Intervento Solarussa  (Cat 3)

45 Realizzazione di impermeabilizzazione di  pareti

F030 di canali, vasche e simili, eseguita mediante

fornitura e posa in opera di due strati protettivi

di TNT e manto impermeabile costit ...

ccessivamente in presenza della D.L. la prova di

tenuta utilizzando apparecchiatura elettronica

specifica SPARK TESTER.

(larg.=10,50-4,50+(3,16*2)) 662,00 12,320 8´155,84

SOMMANO mq 8´155,84 43,42 354´126,57

46 Tassellatura di tubolare scatolare 100*100*3

CBO.123 mm in ferro zincato ogni 50 cm

2,00 662,00 1´324,00

SOMMANO m 1´324,00 26,93 35´655,32

Intervento Siamaggiore  (Cat 4)

47 Realizzazione di impermeabilizzazione di  pareti

F030 di canali, vasche e simili, eseguita mediante

fornitura e posa in opera di due strati protettivi

di TNT e manto impermeabile costit ...

ccessivamente in presenza della D.L. la prova di

tenuta utilizzando apparecchiatura elettronica

specifica SPARK TESTER.

(larg.=10,50-4,50+(3,16*2)) 494,00 12,320 6´086,08

SOMMANO mq 6´086,08 43,42 264´257,59

48 Tassellatura di tubolare scatolare 100*100*3

CBO.123 mm in ferro zincato ogni 50 cm

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 6´508´528,61



pag. 15

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´508´528,61

2,00 494,00 988,00

SOMMANO m 988,00 26,93 26´606,84

Intervento Zerfaliu  (Cat 5)

49 Tassellatura di tubolare scatolare 100*100*3

CBO.123 mm in ferro zincato ogni 50 cm

2,00 130,00 260,00

SOMMANO m 260,00 26,93 7´001,80

50 Realizzazione di impermeabilizzazione di  pareti

F030 di canali, vasche e simili, eseguita mediante

fornitura e posa in opera di due strati protettivi

di TNT e manto impermeabile costit ...

ccessivamente in presenza della D.L. la prova di

tenuta utilizzando apparecchiatura elettronica

specifica SPARK TESTER.

(larg.=10,50-4,50+(3,16*2)) 130,00 12,320 1´601,60

SOMMANO mq 1´601,60 43,42 69´541,47

Intervento Solarussa  (Cat 3)

51 Fornitura e posa in opera di rete metallica per

PF.0006.0001 recinzione eseguita con rete metallica, maglia

.0090 romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,

diametro 2 mm, di altezza 2 m ancora ... saggio

a terra della recinzione. Compreso ogni altro

onere e magistero necessari per dare l'opera

finita a regola d'arte

Recinzione canale adduttore Solarussa 2,00 662,00 1´324,00

SOMMANO m 1´324,00 35,73 47´306,52

Intervento Siamaggiore  (Cat 4)

52 Fornitura e posa in opera di rete metallica per

PF.0006.0001 recinzione eseguita con rete metallica, maglia

.0090 romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,

diametro 2 mm, di altezza 2 m ancora ... saggio

a terra della recinzione. Compreso ogni altro

onere e magistero necessari per dare l'opera

finita a regola d'arte

Recinzione canale adduttore Siamaggiore 2,00 494,00 988,00

SOMMANO m 988,00 35,73 35´301,24

Intervento Zerfaliu  (Cat 5)

53 Fornitura e posa in opera di rete metallica per

PF.0006.0001 recinzione eseguita con rete metallica, maglia

.0090 romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato,

diametro 2 mm, di altezza 2 m ancora ... saggio

a terra della recinzione. Compreso ogni altro

onere e magistero necessari per dare l'opera

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´694´286,48

finita a regola d'arte

Recinzione canale adduttore Tramatza 2,00 130,00 260,00

SOMMANO m 260,00 35,73 9´289,80

Intervento Tramatza condotta interrata

(Cat 1)

54 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

PF.0001.0009 DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e

.0011 acciaio

Conferimento dei rifiuti presso impianto

autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del

... so, da presentare in copia conforme alla

Direzione dei Lavori in sede di emissione dello

Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Vedi voce n° 13 [kg 1 800.00] *(H/peso=1/

1000) 0,001 1,80

SOMMANO t 1,80 66,01 118,82

Intervento Tramatza condotta pensile

(Cat 2)

55 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali

PF.0001.0002 con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso

.0044 il ritorno a vuoto

Vedi voce n° 17 [m³ 1 254.27] 1,30 1´630,55

SOMMANO m³ 1´630,55 8,76 14´283,62

56 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

PF.0001.0009 DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento

.0002 Conferimento dei rifiuti presso impianto

autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del

Formulari ... so, da presentare in copia conforme

alla Direzione dei Lavori in sede di emissione

dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Vedi voce n° 17 [m³ 1 254.27] 2,30 2´884,82

SOMMANO t 2´884,82 15,94 45´984,03

Intervento Solarussa  (Cat 3)

57 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali

PF.0001.0002 con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso

.0044 il ritorno a vuoto

Vedi voce n° 14 [metro quadro 6 951.00] 1,30 0,160 1´445,81

Vedi voce n° 39 [m³ 1.84] 1,30 2,39

SOMMANO m³ 1´448,20 8,76 12´686,23

58 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

PF.0001.0009 DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti

.0016 misti dell'attività di costruzione e demolizione

diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09

... so, da presentare in copia conforme alla

Direzione dei Lavori in sede di emissione dello

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´776´648,98

Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Vedi voce n° 14 [metro quadro 6 951.00] 1,50 0,160 1´668,24

Vedi voce n° 39 [m³ 1.84] 1,50 2,76

SOMMANO t 1´671,00 15,94 26´635,74

Intervento Siamaggiore  (Cat 4)

59 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali

PF.0001.0002 con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso

.0044 il ritorno a vuoto

(par.ug.=(1,30*494*10,50*0,16)) 1078,90 1´078,90

Vedi voce n° 36 [m³ 1.84] 1,30 2,39

SOMMANO m³ 1´081,29 8,76 9´472,10

60 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

PF.0001.0009 DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento

.0002 Conferimento dei rifiuti presso impianto

autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del

Formulari ... so, da presentare in copia conforme

alla Direzione dei Lavori in sede di emissione

dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

(par.ug.=(494*10,50*0,16)*1,5) 1244,88 1´244,88

Vedi voce n° 36 [m³ 1.84] 1,50 2,76

SOMMANO t 1´247,64 15,94 19´887,38

Intervento Zerfaliu  (Cat 5)

61 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali

PF.0001.0002 con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso

.0044 il ritorno a vuoto

(par.ug.=(130*10,50*0,16*1,30)) 283,92 283,92

Vedi voce n° 42 [m³ 0.92] 1,30 1,20

SOMMANO m³ 285,12 8,76 2´497,65

62 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

PF.0001.0009 DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento

.0002 Conferimento dei rifiuti presso impianto

autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del

Formulari ... so, da presentare in copia conforme

alla Direzione dei Lavori in sede di emissione

dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

(par.ug.=(130*10,50*0,16)*1,5) 327,60 327,60

Vedi voce n° 42 [m³ 0.92] 1,50 1,38

SOMMANO t 328,98 15,94 5´243,94

Intervento Tramatza condotta interrata

(Cat 1)

63 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali

PF.0001.0002 con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso

.0044 il ritorno a vuoto

Vedi voce n° 9 [m³ 50 911.19] 1,30 66´184,55

Vedi voce n° 11 [m³ 47 263.94] 1,30 -61´443,12

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 4´741,43 6´840´385,79



pag. 18

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´741,43 6´840´385,79

Sommano positivi m³ 66´184,55

Sommano negativi m³ -61´443,12

SOMMANO m³ 4´741,43 8,76 41´534,93

64 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

PF.0001.0009 DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e

.0013 rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza

... so, da presentare in copia conforme alla

Direzione dei Lavori in sede di emissione dello

Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Vedi voce n° 63 [m³ 4 741.43] 1,80 8´534,57

SOMMANO t 8´534,57 13,29 113´424,44

Comune  (Cat 6)

65 ONERI CAPITOLATO

CBO.01 - Verifiche strumentali di monitoraggio

ambientale;

- Fornitura mezzo di trasporto (come da

capitolato );

- Espletamento procedure di esproprio e

catastali.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 51´631,97 51´631,97

Intervento Tramatza condotta interrata

(Cat 1)

66 Fornitura, trasporto e posa in opera di guaina

G232 sigillante DN 1800 per attraversamenti,  tipo

Espansit o Rubber, realizzate mediante utilizzo di

gomma vulcanizzata in qualità, EPDM  ... elle

condotte medesime o da cave di prestito;

m) quant'altro occorra per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 398,32 796,64

Comune  (Cat 6)

67 Nolo di telo flessibile per la realizzazione di

CBO.546 barriere acustiche, antipolvere e visive.

Composto da un materassino in fibra di

poliestere, foderato su ambo i lati con tessuto

non ... Dimensioni (bxh) 1,25 x 2,10 m, da

applicare alla recinzione del cantiere nei tratti in

cui si svolgono le lavorazione.

600,00

SOMMANO m2 600,00 93,85 56´310,00

68 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 7´104´083,77



pag. 19

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´104´083,77

PF.0001.0009 DI MATERIALE COD. CER. 20 02 01 - Rifiuti

.0019 biodegradabili

Conferimento dei rifiuti presso impianto

autorizzato al recupero, con rilascio di Copi ...

so, da presentare in copia conforme alla

Direzione dei Lavori in sede di emissione dello

Stato d'Avanzamento dei Lavori.

10,00

SOMMANO t 10,00 152,75 1´527,50

Intervento Tramatza condotta interrata

(Cat 1)

69 Fornitura e posa in opera di profilo

PF.0012.0033 impermeabilizzante idrofilo ed espansivo a base

.0004 di elastomero e gomma sintetica idoneo per

sigillare giunti di conci prefabbricati nel tunnelli

... ezzo : la fornitura e la posa del giunto.

Escluso dal prezzo : tutte le lavorazioni non

previste nel capitolato. Per mt.

Vasche Tramatza 83,00

SOMMANO m 83,00 10,27 852,41

70 Fornitura e posa in opera di tubo di scarico,

CBO.147 saracinesca e tronchetto in PEAD, con

calettamento su pozzetto completo di flangia e

ogni altro onere per consegnare l'opera a regola

d'arte.

2,00

SOMMANO cad. 2,00 1´583,15 3´166,30

71 Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare

CBO.148 distanziatore  DN 1800

, per attraversamenti entro tubo di protezione,

interamente realizzati in PEAD, sistema di

serraggio   degli  ... hè gli oneri per il collare

montato a perfetta regola d'arte e perfettamente

funzionante. In opera compreso ogni onere.

100,00

SOMMANO m 100,00 528,29 52´829,00

72 SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di

PF.0003.0006 degasaggio; in ghisa G25; galleggiante in

.0050 polietilene; ugello in ottone; cerniera di supporto

in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e

for ... io; per pressioni sino a PN 16; dato in

opera completo di guarnizioni e bulloneria,

escluso il tes sulla condotta DN 100

14,00

SOMMANO cad. 14,00 482,19 6´750,66

Intervento Zerfaliu  (Cat 5)

73 Fornitura e posa in opera di acciaio INOX AISI

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´169´209,64

F032 304, in profilati, griglie, paratoie delle

caratteristiche più sotto indicate, lamiere lisce o

striate, laminati, reti, grigliati, et ... sa in opera

degli elementi. Compreso ogni onere per dare

l'opera perfettamente funzionante e realizzata a

regola d'arte.

Chiavica Mare Foghe 8060,00 2,00 1,000 0,100 1´612,00

SOMMANO kg 1´612,00 16,60 26´759,20

Intervento Tramatza condotta pensile

(Cat 2)

74 Fornitura e posa in opera di acciaio INOX AISI

F032 304, in profilati, griglie, paratoie delle

caratteristiche più sotto indicate, lamiere lisce o

striate, laminati, reti, grigliati, et ... sa in opera

degli elementi. Compreso ogni onere per dare

l'opera perfettamente funzionante e realizzata a

regola d'arte.

Paratoie vasche adduttore 8060,00 2,30 2,400 0,100 4´449,12

8060,00 2,30 2,400 0,100 4´449,12

SOMMANO kg 8´898,24 16,60 147´710,78

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´343´679,62

T O T A L E   euro 7´343´679,62

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 



pag. 21

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  000 <nessuna> 284,68

  001 Intervento Tramatza condotta interrata 4´721´040,30

  002 Intervento Tramatza condotta pensile 720´239,61

  003 Intervento Solarussa 748´059,33

  004 Intervento Siamaggiore 564´730,22

  005 Intervento Zerfaliu 479´856,01

  006 Comune 109´469,47

Totale CATEGORIE euro 7´343´679,62
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 Pulizia canali 79´443,65 1,082

  002 Scavi e rinterri 611´816,14 8,331

  003 Demolizioni 752´960,39 10,253

  004 Opere in calcestruzzo armato 443´462,58 6,039

  005 Condotta interrata e pozzetti 3´769´361,53 51,328

  006 Impianto di cantiere 56´310,00 0,767

  007 Ripristini 248´053,50 3,378

  008 Recinzione 91´897,56 1,251

  009 Trasporto e discarica 291´768,88 3,973

  010 Impermeabilizzazioni 762´586,48 10,384

  011 Oneri capitolato 51´631,97 0,703

  012 Apparecchiature 184´386,94 2,511

Totale SUB CATEGORIE euro 7´343´679,62 100,000

     Data, 13/06/2023

Il Tecnico
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