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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rimozione di lastre in c.a.p. di coperture di pozzettoni o di
C.B.0.1009 |cunicoli, coperture canali tombati , eseguita con mezzi meccanici e
con la massima accuratezza, compresa la smuratura
ancoraggio, e il loro carico. Non & compreso il trasporto e il
conferimento presso impianto di smaltimento autorizzato.
SOMMANO metro quadro| 13°503,00 17,57 237°247,71 18°229,05| 7,684
2 ONERI CAPITOLATO
CBO.01 - Verifiche strumentali di monitoraggio ambientale;
- Fornitura mezzo di trasporto (come da capitolato );
- Espletamento procedure di esproprio e catastali.
SOMMANO a corpo 1,00/ 51°631,97 51°631,97 0,00
3 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE
CBO.03 STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASS ... tteristica C20/25 a norma UNI
11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP.
SOMMANO m3 995,00 249,30 248°053,50 40°586,05| 16,362
4 Tassellatura di tubolare scatolare 100*100*3 mm in ferro zincato
CBO.123 ogni 50 cm
SOMMANO m| 2°572,00 26,93 69 263,96 14°891,88| 21,500
5 Fornitura e posa in opera di tubo di scarico, saracinesca e
CBO.147 tronchetto in PEAD, con calettamento su pozzetto completo di
flangia e ogni altro onere per consegnare I'opera a regola d'arte.
SOMMANO cad. 2,000 1°583,15 37166,30 383,36| 12,108
6 Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore DN
CBO.148 1800
, per attraversamenti entro tubo di protezione, interamente
realizzati in PEAD, sistema di serraggio degli ... hé gli oneri per il
collare montato a perfetta regola d'arte e perfettamente
funzionante. In opera compreso ogni onere.
SOMMANO m 100,00 528,29 52°829,00 1°159,00/ 2,194
7 Nolo di telo flessibile per la realizzazione di barriere acustiche,
CBO.546 antipolvere e visive. Composto da un materassino in fibra di
poliestere, foderato su ambo i lati con tessuto non ... Dimensioni
(bxh) 1,25 x 2,10 m, da applicare alla recinzione del cantiere nei
tratti in cui si svolgono le lavorazione.
SOMMANO m2 600,00 93,85 56°310,00 0,00
8 Infissione con sistema "microtunneling" con controllo costante di
CBO.PF.001. |direzione e quota con raggio laser, senza manomissione della sede
004.007.1 stradale, di tubo in Cls DN 2500 mm - DE 3000 mm ... to a regola
d'arte. Il compenso viene applicato al metro lineare misurato fra le
due camerette di spinta ed estrazione.
SOMMANO cm/diametro/metro| 29 595,00 19,36 572°959,20 92°632,35| 16,167
9 Tubazione di polietilene alta densita (PE a.d.) per condotte di
CBOPF.0003. |scarico interrate non in pressione con profilo di parete strutturato
0022.0022 |di tipo Spiralato, in
tutto conforme alla norma ... teriale idoneo.
La rigidita anulare sara pari a 4kN/m2 (S) quando misurata
secondo EN ISO 9969 (SN4) - PN2
- DN 1800 mm
SOMMANO metri 923,92| 3°024,98/ 2°794°839,52 162 °646,88| 5,820
10 Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto di linea idoneo per
CBOPFpozzis |ispezione della stessa per profondita da 101 cm a 200 cm, formato
A RIPORTARE 4’086 301,16 330°528,57
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 4’086 301,16 330°528,57
p101- da un tronco di tubazione PEAD di tipo PE100 a ... iusino scaletta
200 in polietilene e qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito secondo la regola dell'arte
SOMMANO cadauno 10,00, 2°030,90 20°309,00 1'760,40| 8,668
11 Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto di linea idoneo per
CBOPFpozzis |ispezione della stessa per profondita da 201 cm a 300 cm, formato
p201- da un tronco di tubazione PEAD di tipo PE100 a ... iusino scaletta
300 in polietilene e qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro
finito secondo la regola dell'arte
SOMMANO cadauno 4,000 2°477,16 97908,64 1°408,32| 14,213
12 Fornitura e posa in opera di tubazione circolare in calcestruzzo
CBOPFtubaza |armato vibrato e
cc_2500 compresso per microtunneling avente @ 2500 mm , spessore 250
mm lunghezza utile 2,30 ml
realizzat ... Stazioni Intermedie di spinta, munite di apposite
guarnizioni a compressione regolabili
nella stazione in calcestruzzo.
SOMMANO ml 98,65 2'939,43 289°974,77 2°858,88 0,986
13 Pulizia del fondo e delle sponde in Cls di vasconi di accumulo,
D008 canali, vasche e simili, eseguita a mano mediante raschietto o
idropulitrice, consistente nell'asportazione di tut ‘arte,
compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito alla perfezione e
il sito pronto per le successive lavorazioni.
SOMMANO mq.| 137914,52 4,16 57°884,40 9°322,72| 16,106
14 Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia o sabbione per
E003 sottofondi, per rinfianchi, letti di posa di tubazioni e rinterri di
tubazioni in corrispondenza di attraversamenti ... ento di vuoti
determinati dall'eventuale maggiore scavo e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m3 644,18 36,94 23°796,01 1°082,22| 4,548
15 Realizzazione di impermeabilizzazione di pareti di canali, vasche e
FO30 simili, eseguita mediante fornitura e posa in opera di due strati
protettivi di TNT e manto impermeabile costit ... ccessivamente in
presenza della D.L. la prova di tenuta utilizzando apparecchiatura
elettronica specifica SPARK TESTER.
SOMMANO mq| 15°843,52 43,42 687°925,63 230°523,21| 33,510
16 Fornitura e posa in opera di acciaio INOX AISI 304, in profilati,
F032 griglie, paratoie delle caratteristiche pil sotto indicate, lamiere
lisce o striate, laminati, reti, grigliati, et ... sa in opera degli
elementi. Compreso ogni onere per dare l'opera perfettamente
funzionante e realizzata a regola d'arte.
SOMMANO kg| 10°510,24 16,60 174°469,98 30°479,70, 17,470
17 Fornitura, trasporto e posa in opera di guaina sigillante DN 1800
G232 per attraversamenti, tipo Espansit o Rubber, realizzate mediante
utilizzo di gomma vulcanizzata in qualita, EPDM ... elle condotte
medesime o da cave di prestito;
m) quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 398,32 796,64 23,18/ 2,910
18 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d'arte, canali o
PF.0001.0002|simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua,
.0012 eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... 0 a
pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondita di m
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo
SOMMANO m3| 50°911,19 5,56 2837066,22 45°310,96| 16,007
19 SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE per
PF.0001.0002|ogni metro o frazione di metro di maggior profondita oltre i primi
A RIPORTARE 5°634°432,45 653 298,16
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 5°634°432,45 6537298,16
.0016 2 metri dal piano campagna o dal piano di sbancamento in terreni
sciolti escluso la roccia tenera e la roccia dura da mine
SOMMANO m3|  97902,46 0,56 5°545,38 891,22| 16,071
20 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E
PF.0001.0002 | OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con
.0038 idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a
s ... ti, valutato per la sezione teorica con limpiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere
SOMMANO m3| 50°224,94 6,24 313°403,63 26°619,22| 8,494
21 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza
PF.0001.0002|entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
.0044 SOMMANO m3| 9°186,59 8,76 80°474,53 0,00
22 SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una profondita
PF.0001.0002 media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati,
.0046 compreso il carico su automezzo dei materiali di risulta, | ... |
terreno preesistente; riempimento con limpiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti nel'ambito del cantiere
SOMMANO m2|  2°961,00 3,31 9°800,91 473,76, 4,834
23 IMPIANTO DI CANTIERE PER ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO
PF.0001.0004|realizzati con la tecnica spingitubo oleodinamica compreso
.0001 I'approntamento in deposito delle attrezzature di trivellazione e di
... ico in deposito; esclusi i trasporti che saranno compensati con
relativa voce a parte; valutato complessivamente a corpo
SOMMANO a corpo 1,000 2°362,51 2°362,51 463,60, 19,623
24 TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per attraversamenti in
PF.0001.0004|cunicolo dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a
.0002 vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compr ...
ompreso il trasferimento del personale; con percorrenza entro i 50
km; da valutarsi per ciascun trasporto in AR; a corpo
SOMMANO cad. 1,000 1°586,24 1586,24 367,55| 23,171
25 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.0009/COD. CER. 17 01 01 - Cemento
.0002 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero,
con rilascio di Copia del Formulari ... so, da presentare in copia
conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t| 47461,44 15,94 71°115,35 0,00
26 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.0009|COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
.0011 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero,
con rilascio di Copia del ... so, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 1,80 66,01 118,82 0,00
27 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.0009|COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla
.0013 voce 17 05 03
Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da
presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t| 8°534,57 13,29 113°424,44 0,00
28 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.0009|COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e
.0016 demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 ... so,
da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede
di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t| 17671,00 15,94 26°635,74 0,00
A RIPORTARE 6°258°900,00 682 113,51
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 6°258900,00 682 113,51
29 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
PF.0001.0009|COD. CER. 20 02 01 - Rifiuti biodegradabili
.0019 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero,
con rilascio di Copi ... so, da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
d'Avanzamento dei Lavori.
SOMMANO t 10,00 152,75 1'527,50 0,00
30 SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa
PF.0003.0006|/G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di
.0050 supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e for ...
io; per pressioni sino a PN 16; dato in opera completo di
guarnizioni e bulloneria, escluso il tes sulla condotta DN 100
SOMMANO cad. 14,00 482,19 6°750,66 1°201,06| 17,792
31 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI
PF.0004.0001|SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,
.0003 PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente
CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... tteristica C12/15 a norma UNI
11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP.
SOMMANO m3 144,11 211,52 30°482,15 3°'578,25| 11,739
32 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in
PF.0004.0001 |fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4,
.0010 con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ...
04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee
Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2
SOMMANO m3 900,39 229,71 206 "828,59 26°714,57| 12,916
33 CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO con fibre in polipropilene
PF.0004.0001 disperse uniformemente nellimpasto ed estremamente sottili,
.0039 aventi lunghezza da 6 a 12 mm e spessore 18 mm, contenuto non
i ... forme da compensarsi a parte, compreso linnaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche; avente RcK 35 N/mmz2.
SOMMANO m3 4,60 309,43 1'423,38 281,85/ 19,801
34 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per I'esecuzione dei geti
PF.0004.0001|con limpiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di
.0043 avvicinamento; per ogni m3 di calcestruzzo ge ... e casseforme da
compensarsi a parte, compresa la vibratura e l'innaffiamento dei
getti ed escluse le armature metalliche
SOMMANO m3 347,86 13,89 4°831,78 0,00
35 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per I'esecuzione dei geti
PF.0004.0001 |per strutture in elevazione con limpiego di pompe, gru, nastri
.0044 trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; da ... e armature
metalliche, per ogni m3 di calcestruzzo posto in opera ad altezza
superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m
SOMMANO m3 523,83 51,49 26°972,01 137106,23| 48,592
36 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti
PF.0006.0001 |arginali, piani goleani e degli isolotti, dal cespugliame infestante,
.0056 dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa I'estir ... degli elementi
pil minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario,
misurazione sulla sola superficie trattata
SOMMANO m2| 13°910,94 1,44 20°031,75 6°538,14| 32,639
37 Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita
PF.0006.0001|con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro
.0090 zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancora ... saggio a terra
della recinzione. Compreso ogni altro onere e magistero necessari
per dare l'opera finita a regola d'arte
SOMMANO m| 2°572,00 35,73 91°897,56 137914,52| 15,141
A RIPORTARE 6649 645,38 747°448,13
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 6649 645,38 747 °448,13
38 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice
PF.0008.0001 |0 armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri
.0001 di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, ch ... o, la
pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per I'effettiva
superficie dei casseri a contatto con il getto
SOMMANO m2| 1°967,88 30,68 60 374,55 40°026,68| 66,297
39 Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI
PF.0008.0002|STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad
.0003 aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla
norma UNI E ... Idature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e
dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre.
SOMMANO kg| 41°378,40 2,78 115°031,95 27°309,74| 23,741
40 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato
PF.0012.0004|cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e
.0009 profondita, compresa l'adozione degli accorgimenti att ... le di
risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il
volume effettivo di struttura da demolire.
SOMMANO m3| 1°254,27 407,42 511°014,68 119°393,96| 23,364
41 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in c.a.,
PF.0012.0006|/da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite,
.0004 compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli ... fettivo di
struttura da asportare: CON LIMPIEGO DI MARTELLO
PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A
PERCUSSIONE
SOMMANO m3 4,60 448,40 2°062,65 808,40| 39,193
42 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di
PF.0012.0015|ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e
.0003 spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... onere per il
conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per I'effettivo peso
in chilogrammi della struttura rimossa
SOMMANO kg, 17800,00 2,61 4°698,00 2°502,00 53,257
43 Fornitura e posa in opera di profilo impermeabilizzante idrofilo ed
PF.0012.0033|espansivo a base di elastomero e gomma sintetica idoneo per
.0004 sigillare giunti di conci prefabbricati nel tunnelli ... ezzo : la
fornitura e la posa del giunto. Escluso dal prezzo : tutte le
lavorazioni non previste nel capitolato. Per mt.
SOMMANO m 83,00 10,27 852,41 109,56 12,853
Parziale LAVORI A MISURA euro 7°343°679,62 937°598,47| 12,767
TOTALE euro 7°343°679,62 937°598,47| 12,767
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 7°343°679,62 937°598,47| 12,767
M:000 <nessuna> euro 7°343°679,62 937°598,47| 12,767
M:000.000 <nessuna> euro 284,68 56,37| 19,801
M:000.000.010 Impermeabilizzazioni euro 284,68 56,37| 19,801
M:000.001 Intervento Tramatza condotta interrata euro 4°721°040,30 409°527,92| 8,675
M:000.001.001 Pulizia canali euro 8°920,71 2°911,62| 32,639
M:000.001.002 Scavi e rinterri euro 328°749,92 27°984,20, 8,512
M:000.001.003 Demolizioni euro 4°698,00 2°502,00, 53,257
M:000.001.004 Opere in calcestruzzo armato euro 443°462,58 110°033,74| 24,812
M:000.001.005 Condotta interrata e pozzetti euro 3°769 361,53 264°402,38| 7,015
M:000.001.009 Trasporto e discarica euro 155°078,19 0,00/ 0,000
M:000.001.010 Impermeabilizzazioni euro 852,41 109,56| 12,853
M:000.001.012 Apparecchiature euro 9'916,96 1°584,42| 15,977
M:000.002 Intervento Tramatza condotta pensile euro 720°239,61 145°402,81| 20,188
M:000.002.003 Demolizioni euro 511°014,68 119°393,96| 23,364
M:000.002.007 Ripristini euro 17246,50 203,95| 16,362
M:000.002.009 Trasporto e discarica euro 60 267,65 0,00/ 0,000
M:000.002.012 Apparecchiature euro 147°710,78 25°804,90, 17,470
M:000.003 Intervento Solarussa euro 748 059,33 168 618,35 22,541
M:000.003.001 Pulizia canali euro 35°517,09 6°665,94| 18,768
M:000.003.003 Demolizioni euro 122°129,07 9°383,85| 7,684
M:000.003.007 Ripristini euro 112°185,00 18°355,50| 16,362
M:000.003.008 Recinzione euro 47 306,52 7°162,84| 15,141
M:000.003.009 Trasporto e discarica euro 39°321,97 0,00/ 0,000
M:000.003.010 Impermeabilizzazioni euro 391 599,68 127°050,22| 32,444
M:000.004 Intervento Siamaggiore euro 564 730,22 126 995,98 22,488
M:000.004.001 Pulizia canali euro 26 503,69 4°974,28| 18,768
M:000.004.003 Demolizioni euro 917135,59 7°002,45 7,684
M:000.004.007 Ripristini euro 89 748,00 14°684,40| 16,362
M:000.004.008 Recinzione euro 357301,24 5°345,08 15,141
M:000.004.009 Trasporto e discarica euro 29°359,48 0,00/ 0,000
M:000.004.010 Impermeabilizzazioni euro 292 °682,22 94°989,77| 32,455
M:000.005 Intervento Zerfaliu euro 479 856,01 86 997,04 18,130
M:000.005.001 Pulizia canali euro 6°974,66 1°309,02| 18,768
M:000.005.002 Scavi e rinterri euro 283°066,22 45°310,96| 16,007
M:000.005.003 Demolizioni euro 23°983,05 1°842,75| 7,684
M:000.005.007 Ripristini euro 44°874,00 7°342,20, 16,362
M:000.005.008 Recinzione euro 9289,80 1°406,60| 15,141
M:000.005.009 Trasporto e discarica euro 7°741,59 0,00/ 0,000
M:000.005.010 Impermeabilizzazioni euro 77 167,49 25°110,71| 32,541
M:000.005.012 Apparecchiature euro 26°759,20 4°674,80| 17,470
M:000.006 Comune euro 109°469,47 0,00/ 0,000
M:000.006.001 Pulizia canali euro 1°527,50 0,00/ 0,000
M:000.006.006 Impianto di cantiere euro 56 310,00 0,00/ 0,000
M:000.006.011 Oneri capitolato euro 51°631,97 0,00/ 0,000

TOTALE euro| 7°3437679,62 937°598,47| 12,767

A RIPORTARE

COMMITTENTE

: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese ['Computo P0820.dcf' (C:\Users\FULVIO\Desktop\P0820\Computo\) v.1/74]




