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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di lastre in c.a.p. di coperture di pozzettoni o di

C.B.O.1009 cunicoli, coperture canali tombati , eseguita con mezzi meccanici e

con la massima accuratezza, compresa la smuratura  ...

ancoraggio, e il loro carico. Non è compreso il trasporto e il

conferimento presso impianto di smaltimento autorizzato.

SOMMANO metro quadro 13´503,00 17,57 237´247,71 18´229,05 7,684

2 ONERI CAPITOLATO

CBO.01 - Verifiche strumentali di monitoraggio ambientale;

- Fornitura mezzo di trasporto (come da capitolato );

- Espletamento procedure di esproprio e catastali.

SOMMANO a corpo 1,00 51´631,97 51´631,97 0,00

3 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE

CBO.03 STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A

TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI

TUBAZIONI, avente CLASS ... tteristica C20/25 a norma UNI

11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee

Guida Consiglio Sup. LLPP.

SOMMANO m³ 995,00 249,30 248´053,50 40´586,05 16,362

4 Tassellatura di tubolare scatolare 100*100*3 mm in ferro zincato

CBO.123 ogni 50 cm

SOMMANO m 2´572,00 26,93 69´263,96 14´891,88 21,500

5 Fornitura e posa in opera di tubo di scarico, saracinesca e

CBO.147 tronchetto in PEAD, con calettamento su pozzetto completo di

flangia e ogni altro onere per consegnare l'opera a regola d'arte.

SOMMANO cad. 2,00 1´583,15 3´166,30 383,36 12,108

6 Fornitura, trasporto e posa in opera di Collare distanziatore  DN

CBO.148 1800

, per attraversamenti entro tubo di protezione, interamente

realizzati in PEAD, sistema di serraggio   degli  ... hè gli oneri per il

collare montato a perfetta regola d'arte e perfettamente

funzionante. In opera compreso ogni onere.

SOMMANO m 100,00 528,29 52´829,00 1´159,00 2,194

7 Nolo di telo flessibile per la realizzazione di barriere acustiche,

CBO.546 antipolvere e visive. Composto da un materassino in fibra di

poliestere, foderato su ambo i lati con tessuto non ... Dimensioni

(bxh) 1,25 x 2,10 m, da applicare alla recinzione del cantiere nei

tratti in cui si svolgono le lavorazione.

SOMMANO m2 600,00 93,85 56´310,00 0,00

8 Infissione con sistema "microtunneling" con controllo costante di

CBO.PF.001. direzione e quota con raggio laser, senza manomissione della sede

004.007.1 stradale, di tubo in Cls DN 2500 mm - DE 3000 mm ... to a regola

d'arte. Il compenso viene applicato al metro lineare misurato fra le

due camerette di spinta ed estrazione.

SOMMANO cm/diametro/metro 29´595,00 19,36 572´959,20 92´632,35 16,167

9 Tubazione di polietilene alta densità (PE a.d.) per condotte di

CBOPF.0003. scarico interrate non in pressione con profilo di parete strutturato

0022.0022 di tipo Spiralato, in

tutto conforme alla norma ... teriale idoneo.

La rigidità anulare sarà pari a 4kN/m2 (S) quando misurata

secondo EN ISO 9969 (SN4) - PN2

 - DN 1800 mm

SOMMANO metri 923,92 3´024,98 2´794´839,52 162´646,88 5,820

10 Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto di linea idoneo per

CBOPFpozzis ispezione della stessa per profondita da 101 cm a 200 cm, formato

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 4´086´301,16 330´528,57
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 4´086´301,16 330´528,57

p101- da un tronco di tubazione PEAD di tipo PE100 a ... iusino scaletta

200 in polietilene e qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro

finito secondo la regola dell'arte

SOMMANO cadauno 10,00 2´030,90 20´309,00 1´760,40 8,668

11 Fornitura trasporto e posa in opera di pozzetto di linea idoneo per

CBOPFpozzis ispezione della stessa per profondita da 201 cm a 300 cm, formato

p201- da un tronco di tubazione PEAD di tipo PE100 a ... iusino scaletta

300 in polietilene e qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro

finito secondo la regola dell'arte

SOMMANO cadauno 4,00 2´477,16 9´908,64 1´408,32 14,213

12 Fornitura e posa in opera di tubazione circolare in calcestruzzo

CBOPFtubaza armato vibrato e

cc_2500 compresso per microtunneling avente Ø 2500 mm , spessore 250

mm  lunghezza utile 2,30 ml

realizzat ... Stazioni Intermedie di spinta, munite di apposite

guarnizioni a compressione regolabili

nella stazione in calcestruzzo.

SOMMANO ml 98,65 2´939,43 289´974,77 2´858,88 0,986

13 Pulizia del fondo e delle sponde in Cls di vasconi di accumulo,

D008 canali, vasche e simili,  eseguita a mano mediante raschietto o

idropulitrice,  consistente nell'asportazione di tut ... 'arte,

compreso ogni onere per dare il lavoro eseguito alla perfezione e

il sito pronto per le successive lavorazioni.

SOMMANO mq. 13´914,52 4,16 57´884,40 9´322,72 16,106

14 Fornitura, trasporto e posa in opera di sabbia o sabbione per

E003 sottofondi, per  rinfianchi, letti di posa di tubazioni  e rinterri  di

tubazioni in corrispondenza di attraversamenti ... ento di vuoti

determinati dall'eventuale maggiore scavo e quant'altro occorra

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m3 644,18 36,94 23´796,01 1´082,22 4,548

15 Realizzazione di impermeabilizzazione di  pareti di canali, vasche e

F030 simili, eseguita mediante fornitura e posa in opera di due strati

protettivi di TNT e manto impermeabile costit ... ccessivamente in

presenza della D.L. la prova di tenuta utilizzando apparecchiatura

elettronica specifica SPARK TESTER.

SOMMANO mq 15´843,52 43,42 687´925,63 230´523,21 33,510

16 Fornitura e posa in opera di acciaio INOX AISI 304, in profilati,

F032 griglie, paratoie delle caratteristiche più sotto indicate, lamiere

lisce o striate, laminati, reti, grigliati, et ... sa in opera degli

elementi. Compreso ogni onere per dare l'opera perfettamente

funzionante e realizzata a regola d'arte.

SOMMANO kg 10´510,24 16,60 174´469,98 30´479,70 17,470

17 Fornitura, trasporto e posa in opera di guaina sigillante DN 1800

G232 per attraversamenti,  tipo Espansit o Rubber, realizzate mediante

utilizzo di gomma vulcanizzata in qualità, EPDM  ... elle condotte

medesime o da cave di prestito;

m) quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 398,32 796,64 23,18 2,910

18 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o

PF.0001.0002 simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua,

.0012 eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... o a

pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondità di m

2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo

SOMMANO m³ 50´911,19 5,56 283´066,22 45´310,96 16,007

19 SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE per

PF.0001.0002 ogni metro o frazione di metro di maggior profondità oltre i primi

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 5´634´432,45 653´298,16
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TARIFFA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 5´634´432,45 653´298,16

.0016 2 metri dal piano campagna o dal piano di sbancamento in terreni

sciolti escluso la roccia tenera e la roccia dura da mine

SOMMANO m³ 9´902,46 0,56 5´545,38 891,22 16,071

20 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E

PF.0001.0002 OBBLIGATA per fondazioni di opere d’arte o simili, eseguito con

.0038 idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a

s ... ti, valutato per la sezione teorica con l’impiego di materiali

provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

SOMMANO m³ 50´224,94 6,24 313´403,63 26´619,22 8,494

21 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza

PF.0001.0002 entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

.0044 SOMMANO m³ 9´186,59 8,76 80´474,53 0,00

22 SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una profondità

PF.0001.0002 media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati,

.0046 compreso il carico su automezzo dei materiali di risulta, l ... l

terreno preesistente; riempimento con l’impiego di materiali

provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere

SOMMANO m² 2´961,00 3,31 9´800,91 473,76 4,834

23 IMPIANTO DI CANTIERE PER ATTRAVERSAMENTI IN CUNICOLO

PF.0001.0004 realizzati con la tecnica spingitubo oleodinamica compreso

.0001 l’approntamento in deposito delle attrezzature di trivellazione e di

... ico in deposito; esclusi i trasporti che saranno compensati con

relativa voce a parte; valutato complessivamente a corpo

SOMMANO a corpo 1,00 2´362,51 2´362,51 463,60 19,623

24 TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE per attraversamenti in

PF.0001.0004 cunicolo dal deposito al cantiere di lavoro, compreso il ritorno a

.0002 vuoto; o trasporto delle stesse da cantiere a deposito, compr ...

ompreso il trasferimento del personale; con percorrenza entro i 50

km; da valutarsi per ciascun trasporto in AR; a corpo

SOMMANO cad. 1,00 1´586,24 1´586,24 367,55 23,171

25 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE

PF.0001.0009 COD. CER. 17 01 01 - Cemento

.0002 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero,

con rilascio di Copia del Formulari ... so, da presentare in copia

conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato

d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 4´461,44 15,94 71´115,35 0,00

26 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE

PF.0001.0009 COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio

.0011 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero,

con rilascio di Copia del  ... so, da presentare in copia conforme

alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato

d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 1,80 66,01 118,82 0,00

27 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE

PF.0001.0009 COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla

.0013 voce 17 05 03

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da

presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di

emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 8´534,57 13,29 113´424,44 0,00

28 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE

PF.0001.0009 COD. CER. 17 09 04a - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e

.0016 demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09  ... so,

da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede

di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 1´671,00 15,94 26´635,74 0,00

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 6´258´900,00 682´113,51
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29 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE

PF.0001.0009 COD. CER. 20 02 01 - Rifiuti biodegradabili

.0019 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero,

con rilascio di Copi ... so, da presentare in copia conforme alla

Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato

d'Avanzamento dei Lavori.

SOMMANO t 10,00 152,75 1´527,50 0,00

30 SFIATO AUTOMATICO COTRONE/MDC di degasaggio; in ghisa

PF.0003.0006 G25; galleggiante in polietilene; ugello in ottone; cerniera di

.0050 supporto in acciaio inox; attacco a flangia dimensionata e for ...

io; per pressioni sino a PN 16; dato in opera completo di

guarnizioni e bulloneria, escluso il tes sulla condotta DN 100

SOMMANO cad. 14,00 482,19 6´750,66 1´201,06 17,792

31 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI

PF.0004.0001 SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO,

.0003 PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente

CLASSE DI CONSISTENZA S4, c ... tteristica C12/15 a norma UNI

11104:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee

Guida Consiglio Sup. LLPP.

SOMMANO m³ 144,11 211,52 30´482,15 3´578,25 11,739

32 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in

PF.0004.0001 fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4,

.0010 con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ...

04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee

Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2

SOMMANO m³ 900,39 229,71 206´828,59 26´714,57 12,916

33 CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO con fibre in polipropilene

PF.0004.0001 disperse uniformemente nell’impasto ed estremamente sottili,

.0039 aventi lunghezza da 6 a 12 mm e spessore 18 mm, contenuto non

i ... forme da compensarsi a parte, compreso l’innaffiamento dei

getti ed escluse le armature metalliche; avente RcK 35 N/mm².

SOMMANO m³ 4,60 309,43 1´423,38 281,85 19,801

34 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei geti

PF.0004.0001 con l’impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di

.0043 avvicinamento; per ogni m³ di calcestruzzo ge ... e casseforme da

compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei

getti ed escluse le armature metalliche

SOMMANO m³ 347,86 13,89 4´831,78 0,00

35 Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l’esecuzione dei geti

PF.0004.0001 per strutture in elevazione con l’impiego di pompe, gru, nastri

.0044 trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; da ... e armature

metalliche, per ogni m³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza

superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m

SOMMANO m³ 523,83 51,49 26´972,01 13´106,23 48,592

36 Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti

PF.0006.0001 arginali, piani goleani e degli isolotti, dal cespugliame infestante,

.0056 dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa l’estir ... degli elementi

più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario,

misurazione sulla sola superficie trattata

SOMMANO m² 13´910,94 1,44 20´031,75 6´538,14 32,639

37 Fornitura e posa in opera di rete metallica per recinzione eseguita

PF.0006.0001 con rete metallica, maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro

.0090 zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancora ... saggio a terra

della recinzione. Compreso ogni altro onere e magistero necessari

per dare l'opera finita a regola d'arte

SOMMANO m 2´572,00 35,73 91´897,56 13´914,52 15,141

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese

A   R I P O R T A R E 6´649´645,38 747´448,13
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38 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice

PF.0008.0001 o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri

.0001 di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, ch ... o, la

pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva

superficie dei casseri a contatto con il getto

SOMMANO m² 1´967,88 30,68 60´374,55 40´026,68 66,297

39 Ferro per cemento armato - ACCIAIO PER ARMATURA DI

PF.0008.0002 STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad

.0003 aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla

norma UNI E ... ldature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e

dalle certificazioni di legge. Con impiego di barre FI 16 e oltre.

SOMMANO kg 41´378,40 2,78 115´031,95 27´309,74 23,741

40 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato

PF.0012.0004 cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e

.0009 profondità, compresa l’adozione degli accorgimenti att ... le di

risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il

volume effettivo di struttura da demolire.

SOMMANO m³ 1´254,27 407,42 511´014,68 119´393,96 23,364

41 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di struttura in c.a.,

PF.0012.0006 da eseguire con idonei mezzi secondo le sagome prestabilite,

.0004 compresi le segnalazioni diurne e notturne, gli  ... fettivo di

struttura da asportare: CON L’IMPIEGO DI MARTELLO

PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A

PERCUSSIONE

SOMMANO m³ 4,60 448,40 2´062,65 808,40 39,193

42 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di

PF.0012.0015 ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e

.0003 spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ...  onere per il

conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l’effettivo peso

in chilogrammi della struttura rimossa

SOMMANO kg 1´800,00 2,61 4´698,00 2´502,00 53,257

43 Fornitura e posa in opera di profilo impermeabilizzante idrofilo ed

PF.0012.0033 espansivo a base di elastomero e gomma sintetica idoneo per

.0004 sigillare giunti di conci prefabbricati nel tunnelli ... ezzo : la

fornitura e la posa del giunto. Escluso dal prezzo : tutte le

lavorazioni non previste nel capitolato. Per mt.

SOMMANO m 83,00 10,27 852,41 109,56 12,853

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´343´679,62 937´598,47 12,767

T O T A L E   euro 7´343´679,62 937´598,47 12,767

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica dell' Oristanese
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 7´343´679,62 937´598,47 12,767

M:000 <nessuna> euro 7´343´679,62 937´598,47 12,767

M:000.000      <nessuna> euro 284,68 56,37 19,801

M:000.000.010           Impermeabilizzazioni euro 284,68 56,37 19,801

M:000.001      Intervento Tramatza condotta interrata euro 4´721´040,30 409´527,92 8,675

M:000.001.001           Pulizia canali euro 8´920,71 2´911,62 32,639

M:000.001.002           Scavi e rinterri euro 328´749,92 27´984,20 8,512

M:000.001.003           Demolizioni euro 4´698,00 2´502,00 53,257

M:000.001.004           Opere in calcestruzzo armato euro 443´462,58 110´033,74 24,812

M:000.001.005           Condotta interrata e pozzetti euro 3´769´361,53 264´402,38 7,015

M:000.001.009           Trasporto e discarica euro 155´078,19 0,00 0,000

M:000.001.010           Impermeabilizzazioni euro 852,41 109,56 12,853

M:000.001.012           Apparecchiature euro 9´916,96 1´584,42 15,977

M:000.002      Intervento Tramatza condotta pensile euro 720´239,61 145´402,81 20,188

M:000.002.003           Demolizioni euro 511´014,68 119´393,96 23,364

M:000.002.007           Ripristini euro 1´246,50 203,95 16,362

M:000.002.009           Trasporto e discarica euro 60´267,65 0,00 0,000

M:000.002.012           Apparecchiature euro 147´710,78 25´804,90 17,470

M:000.003      Intervento Solarussa euro 748´059,33 168´618,35 22,541

M:000.003.001           Pulizia canali euro 35´517,09 6´665,94 18,768

M:000.003.003           Demolizioni euro 122´129,07 9´383,85 7,684

M:000.003.007           Ripristini euro 112´185,00 18´355,50 16,362

M:000.003.008           Recinzione euro 47´306,52 7´162,84 15,141

M:000.003.009           Trasporto e discarica euro 39´321,97 0,00 0,000

M:000.003.010           Impermeabilizzazioni euro 391´599,68 127´050,22 32,444

M:000.004      Intervento Siamaggiore euro 564´730,22 126´995,98 22,488

M:000.004.001           Pulizia canali euro 26´503,69 4´974,28 18,768

M:000.004.003           Demolizioni euro 91´135,59 7´002,45 7,684

M:000.004.007           Ripristini euro 89´748,00 14´684,40 16,362

M:000.004.008           Recinzione euro 35´301,24 5´345,08 15,141

M:000.004.009           Trasporto e discarica euro 29´359,48 0,00 0,000

M:000.004.010           Impermeabilizzazioni euro 292´682,22 94´989,77 32,455

M:000.005      Intervento Zerfaliu euro 479´856,01 86´997,04 18,130

M:000.005.001           Pulizia canali euro 6´974,66 1´309,02 18,768

M:000.005.002           Scavi e rinterri euro 283´066,22 45´310,96 16,007

M:000.005.003           Demolizioni euro 23´983,05 1´842,75 7,684

M:000.005.007           Ripristini euro 44´874,00 7´342,20 16,362

M:000.005.008           Recinzione euro 9´289,80 1´406,60 15,141

M:000.005.009           Trasporto e discarica euro 7´741,59 0,00 0,000

M:000.005.010           Impermeabilizzazioni euro 77´167,49 25´110,71 32,541

M:000.005.012           Apparecchiature euro 26´759,20 4´674,80 17,470

M:000.006      Comune euro 109´469,47 0,00 0,000

M:000.006.001           Pulizia canali euro 1´527,50 0,00 0,000

M:000.006.006           Impianto di cantiere euro 56´310,00 0,00 0,000

M:000.006.011           Oneri capitolato euro 51´631,97 0,00 0,000

TOTALE  euro 7´343´679,62 937´598,47 12,767
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