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PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'ANNUALITA 2012 DI
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INGEGNERIA NATURALISTICA, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'ATTRAVERSAMENTO
DELLA S.P. 47 E LA CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE.

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO E DI PRESIDIO TERRITORIALE
Annualita 2013 accorpato con annualita 2018
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Dott. Geol. Paolo Sardu
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con
SAR24 PF.0 |tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente
001.0003.000 | granulometria assortita, dimensione massima degli elemen ... prove
2 con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo
misurato a spessore finito dopo il costipamento
54,00
SOMMANO m? 54,00 47,63 2'572,02
2 Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione
SAR24 PF.0 |cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in
014.0003.000| opera. Compresi: l'uso per tutta la durata de ... occorre per l'utilizzo
3 del cancello. Valutato a metro quadrato di cancello posto in opera, per
mese o frazione di mese.
4,00 2,000 8,00
SOMMANO m? 8,00 46,25 370,00
3 Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di
SAR24 PF.0 |ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di
014.0003.000 |sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 m ... i lavori, legature,
5 controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo
e doppio ordine di filo spinato
100,00
SOMMANO m? 100,00 18,48 1848,00
4 Costo mensile di ammortamento di monoblocco prefabbricato per
SAR24 PR.0 |bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
075.0003.000 | tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 ... due orinatoi ¢ un
3 lavabo con rubinetterie, con due finestre, un portoncino esterno
semivetrato, dimensioni 4800x2400 mm
4,00
SOMMANO cad. 4,00 186,64 746,56
5 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del
SAR24 PF.0 |Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b),
014.0002.001 |formato dalla composizione di tre cartelli, in 1 ... alle lampeggianti di
7 diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per
un mese: a) dimensioni 90x250 cm
Segnalazione ingresso cantiere 1,00 4,000 4,00
SOMMANO cad. 4,00 24,00 96,00
6 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle
SAR24 PF.0 |norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
014.0002.000 |attuazione, con scatolatura perimetrale di rin ... in lamiera di acciaio
9 spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: e) lato
90 cm, rifrangenza classe II
Segnalazione viabilita di cantiere 5,00 4,000 20,00
SOMMANO cad. 20,00 5,16 103,20
7 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in ossevanza
SAR24 PF.0 |del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.Il 4675), in
014.0002.001 |lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale
2 per un mese: b) lato 90 cm, rifrangenza classe I
Segnalazione viabilita di cantiere 5,00 4,000 20,00
SOMMANO cad. 20,00 5,16 103,20
A RIPORTARE 57838,98

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;‘RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 5838,98
8 ESAURIMENTO D’ACQUA ENTRO CAVI fino a m 5.00 di
SAR24 PF.0 |profondita dal piano campagna da effettuarsi a mezzo di motopompa
002.0003.000 |0 elettropompa, compreso la mano d’opera per I’installazione, lo s ...
1 nti, dei ricambi, delle tubazioni e degli accessori d’uso solo esercizio

di pompa con bocca oltre mm 100 e fino a mm 200
90,00

SOMMANO ora 90,00 33,17 2'985,30

Parziale LAVORI A MISURA euro 8'824,28

TOTALE euro 8'824,28

Data, 03/03/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE






