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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'ANNALITA'
2012 DI RIMODELLAZIONE E STABILIZZAZIONE DELL’ALVEO E DELLE
SPONDE DEL RIO MOGORO NEL TRATTO COMPRESO TRA
L'’ATTRAVERSAMENTO DELLA S.P. 47 E LA CONFLUENZA CON IL
CANALE ACQUE ALTE

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

Data, 27/01/2025

IL TECNICO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SCAVO DI RIPROFILATURA di alveo fluviale in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
DO0001.CBO |compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico;
comp ... ¢ immediatamente limitrofe, oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il
trasporto a deposito o a discarica.
SOMMANO m3 3007,96 12,20 36'697,11 8'933,65| 24,344
2 RICOSTITUZIONE DI SPONDA di alveo fluviale eseguita con la riutilizzazione del
D0002.CBO |materiale D0002.CBO disponibile in cantiere proveniente da scavi precedentemente eseguiti,
comprenden ... anze organiche, spianamento e costipamento della terra e bagnatura con
acqua, il tutto secondo le indicazioni della D.L.
SOMMANO m3 2'540,08 24,00 60961,92 187974,40| 31,125
3 Oneri di capitolato relativi alle spese sostenute per la stipula del contratto, per i irilievi "as
D0004.CBO |built", per le spese delle prove di collaudo in stabilimento e verifiche contabil ... di servizio,
per il cartello indicatore del cantiere e infine per la manutenzione ordinaria delle opere fino a
collaudo
SOMMANO a corpo 1,000  77982,15 7°982,15 0,00
4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE celettrosaldata in fili di acciaio B 450C ad
SAR24 PF.0 |aderenza migliorata, per armature di intonaco e gunite, compreso il taglio e lo sfrido per
002.0002.014|sovrapposiz ... rezzatura e il materiale idoneo per il fissaggio al supporto da intonacare,
1 valutato per ogni chilogrammo posto in opera
SOMMANO kg 1266,37 1,97 2'494,75 215,28| 8,629
5 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente
SAR24 PF.0 |CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
004.0001.002|(Dm ... :2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup.
0 LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1
SOMMANO m? 106,45 244,06 25980,19 2989,12| 11,505
6 Prezzo per la pulizia di m? 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione unica, da
SAR24 PF.0 |eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno, anche ... re
006.0001.000|di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti
1 pubblici o privati.
SOMMANO m? 6'853,50 2,12 14°529,42 4°249,17| 29,245
7 Esecuzione di rivestimento a faccia a vista in pietra naturale compatta e resistente, esente da
SAR24 PF.0 |cappellaccio, da piani di sfaldamento e/o scistosita e da alterazione superficiale, ... nti, le
006.0001.000 |opere necessarie per 1’approntamento delle superfici interessate dal rivestimento. per spessori
8 sino a 25-30 cm.
SOMMANO m?* 68,56 419,38 28°752,69 37188,04| 11,088
8 Inerbimento con idrosemina - Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o
SAR24 PF.0 |inclinata mediante la tecnica dell’idrosemina consistente nell’aspersione di una miscela form
006.0001.000|... te nel Capitolato Speciale. Compreso quanto altro specificato in capitolato per rendere il
9 lavoro finito a regola d’arte
SOMMANO m?|  37289,68 1,94 6°381,98 1'710,64| 26,804
9 Formazione di Gabbioni a scatola di forma rettangolare, h = 1.00 m, in rete metallica a
SAR24 PF.0 |doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 3,00/4,0 ...
006.0001.006 |istemazione meccanica e manuale dello stesso. Dimensioni del gabbione lunghezza 2 [m] x
8 larghezza 1 [m] x altezza 1 [m].
SOMMANO m? 831,36 169,51 1407923,83 22'820,83| 16,194
10 Formazione di Mantellate di protezione eseguite con Materasso tipo reno in rete metallica
SAR24 PF.0 |plasticato a doppia torsione H =0,23 m, con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafil ...
006.0001.010|riempimento e la sistemazione a mano nonché lo spianamento di tutte le superfici in vista
0 della mantellata prezzo al m2.
SOMMANO m? 1'551,72 62,00 96°206,64 17°037,88| 17,710
11 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE
SAR24 PF.0 [IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di
A RIPORTARE 420910,68 80°119,01
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 420'910,68 80°119,01
008.0001.000|sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per I'effettiva
1 superficie dei casseri a contatto con il getto
SOMMANO m? 92,22 29,78 2746,31 1'778,00| 64,741
12 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde,
SAR24 PF.0 |lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN
008.0002.000/10080 e prodotto con sist ... ature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle
2 certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al F1 12-14
SOMMANO kg 1'992,57 2,37 4'722,39 1235,39| 26,160
Parziale LAVORI A MISURA euro 428°379,38 837132,40| 19,406
TOTALE euro 4287379,38 837132,40| 19,406

A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 428'379,38 837132,40| 19,406
M:001 Sistemazione fluviale "tratto di monte" da sezione 1 a sezione 11a euro 2197352,30 46'016,39| 20,978
M:001.001 Sistemazione fluviale euro 219°352,30 46°016,39| 20,978
M:002 Sistemazione fluviale "tratto di valle" da sezione 20 a sezione 25 euro 201°044,93 37°116,01| 18,462
M:002.001 Sistemazione fluviale euro 175°064,74 347126,89| 19,494
M:002.002 Rampe di accesso euro 25'980,19 2989,12| 11,505
M:003 Oneri vari di capitolato euro 7982,15 0,00/ 0,000
M:003.003 Oneri vari di capitolato euro 7982,15 0,00/ 0,000
TOTALE euro 428379,38 83°132,40| 19,406

Data, 27/01/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE
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