
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO 

SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI ORISTANO. 

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE 
DPGRS N° 239 del 04.12.96 

Via Cagliari, 170 – 09170 ORISTANO 

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'ANNUALITÀ 2012 DI 
RIMODELLAZIONE E STABILIZZAZIONE DELL’ALVEO E DELLE SPONDE DEL RIO 
MOGORO MEDIANTE GABBIONATE METALLICHE O ALTRI IDONEI SISTEMI DI 

INGEGNERIA NATURALISTICA, NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ATTRAVERSAMENTO 
DELLA S.P. 47 E LA CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE.

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO E DI PRESIDIO TERRITORIALE 
Annualità 2013 accorpato con annualità 2018 

QUADRO ECONOMICO 

IL PROGETTISTA: 

Dott. Ing. Fabrizio Staffa 
ALL. 16 

STUDI ARCHEOLOGICI: Dott.ssa Valentina Chergia REV DATA 
STUDI NATURALISTICI: Dott.ssa Sandra Pintus 06 8/11/2024 
STUDI IDRAULICI: Dott. Ing. Fabrizio Staffa 
STUDI GEOLOGICI GEOMORFOLOGICI: Dott. Geol. Marco Piras 

Dott. Geol. Paolo Sardu 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Ing.  Giorgio Bravin 

Sede Legale: Via Cagliari, 170 - 09170 Oristano – 0783/3150-FAX 0783/211286 - Codice Fiscale N° 90022600952 
Uffici Staccati: SS 126 Km 114 – 09094 Marrubiu – 0783/856035- Fax 0783/85919 

PROGETTO ESECUTIVO 
CUP G57H13002270002 - CAT P0417
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Descrizione Importo

A1 Lavori soggetti a ribasso di cui 83'132.40 € per manodopera        428'379.38 € 

A2 Oneri per la sicurezza            8'824.28 € 

A3 Sommano lavori a base d’appalto        437'203.66 € 

SOMME A DISPOSIZIONE

B3 Imprevisti            7'889.53 € 

B6.1

Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 

consulenze tecniche.

         30'553.12 € 

B6.2

Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, consulenza archeologica e 

naturalistica

         22'223.05 € 

B7.1 

Incentivo di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 36/23, nella misura corrispondente alle 

prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 

(solo DL e collaudo)

           4'372.04 € 

B10

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 

collaudi specialistici;

           1'573.80 € 

C IVA di ( A3)          96'184.81 € 

TOTALE   600'000.00 € 

Programma degli interventi relativi al Servizio di Piena e Intervento Idraulico per l’anno 2013 e 2018 – 

“Prosecuzione degli interventi programmati nell'annualità 2012 di rimodellazione e stabilizzazione 

dell’alveo e delle sponde del rio Mogoro mediante gabbionate metalliche o altri idonei sistemi di 

ingegneria naturalistica, nel tratto compreso tra l’attraversamento della S.P. 47 e la confluenza con il 

Canale Acque Alte ” – C.A.T. P0417   CUP G54H13000130002.     
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