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CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DPGRS N° 239 del 04.12.96

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI Via Cagliari, 170 — 09170 ORISTANO
SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI ORISTANO.

PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI NELL'ANNUALITA 2012 DI
RIMODELLAZIONE E STABILIZZAZIONE DELL'ALVEO E DELLE SPONDE DEL RIO
MOGORO MEDIANTE GABBIONATE METALLICHE O ALTRI IDONEI SISTEMI DI
INGEGNERIA NATURALISTICA, NEL TRATTO COMPRESO TRA L'’ATTRAVERSAMENTO
DELLA S.P. 47 E LA CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE.

SERVIZIO DI PIENA E INTERVENTO IDRAULICO E DI PRESIDIO TERRITORIALE
Annualita 2013 accorpato con annualita 2018

PROGETTO ESECUTIVO
CUP: G57H13002270002 CAT: P0417
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Programma degli interventi relativi al Servizio di Piena e Intervento Idraulico per 'anno 2013 e 2018 —
“Prosecuzione degli interventi programmati nell'annualita 2012 di rimodellazione e stabilizzazione
dell’alveo e delle sponde del rio Mogoro mediante gabbionate metalliche o altri idonei sistemi di
ingegneria naturalistica, nel tratto compreso tra I'attraversamento della S.P. 47 e la confluenza con il
Canale Acque Alte” — C.A.T. P0417 CUP G54H13000130002.

Descrizione Importo
Al |Lavori soggetti a ribasso di cui 83'132.40 € per manodopera 428'379.38 €
A2 |Oneri per la sicurezza 8'824.28 €
A3 [Sommano lavori a base d’appalto 437'203.66 €
SOMME A DISPOSIZIONE
B3 Imprevisti 7'889.53 €
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, al
B6.1 |Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 30'553.12 €

consulenze tecniche.

Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase
B6.2 |di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilita, consulenza archeologica e 22'9223.05 €
naturalistica

Incentivo di cui all’articolo 45 del D.Lgs. 36/23, nella misura corrispondente alle
B7.1 |prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente 4'372.04 €
(solo DL e collaudo)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

B10 |speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 1'573.80 €
collaudi specialistici;
C IVA di ( A3) 96'184.81 €

TOTALE 600'000.00 €
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