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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO DI RIPROFILATURA di alveo fluviale in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
D0001.CBO compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico;

comp ... e immediatamente limitrofe, oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il
trasporto a deposito o a discarica.

SOMMANO m3 3 0́07,96 12,20 36 6́97,11 8 9́33,65 24,344

2 RICOSTITUZIONE DI SPONDA di alveo fluviale eseguita con la riutilizzazione del
D0002.CBO materiale D0002.CBO disponibile in cantiere proveniente da scavi precedentemente eseguiti,

comprenden ... anze organiche, spianamento e costipamento della terra e bagnatura con
acqua, il tutto secondo le indicazioni della D.L.

SOMMANO m3 2 5́40,08 24,00 60 9́61,92 18 9́74,40 31,125

3 Oneri di capitolato relativi alle spese sostenute per la stipula del contratto, per i irilievi "as
D0004.CBO built", per le spese delle prove di collaudo in stabilimento e verifiche contabil ...  di servizio,

per il cartello indicatore del cantiere e infine per la manutenzione ordinaria delle opere fino a
collaudo

SOMMANO a corpo 1,00 7 9́82,15 7 9́82,15 0,00

4 FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE elettrosaldata in fili di acciaio B 450C ad
SAR24_PF.0 aderenza migliorata, per armature di intonaco e gunite, compreso il taglio e lo sfrido per
002.0002.014 sovrapposiz ... rezzatura e il materiale idoneo per il fissaggio al supporto da intonacare,
1 valutato per ogni chilogrammo posto in opera

SOMMANO kg 1́ 266,37 1,97 2 4́94,75 215,28 8,629

5 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente
SAR24_PF.0 CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm
004.0001.002 (Dm ... :2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup.
0 LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1

SOMMANO m³ 106,45 244,06 25 9́80,19 2 9́89,12 11,505

6 Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione unica, da
SAR24_PF.0 eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno, anche ... re
006.0001.000 di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti
1 pubblici o privati.

SOMMANO m² 6 8́53,50 2,12 14 5́29,42 4 2́49,17 29,245

7 Esecuzione di rivestimento a faccia a vista in pietra naturale compatta e resistente, esente da
SAR24_PF.0 cappellaccio, da piani di sfaldamento e/o scistosità e da alterazione superficiale,  ... nti, le
006.0001.000 opere necessarie per l’approntamento delle superfici interessate dal rivestimento. per spessori
8 sino a 25-30 cm.

SOMMANO m³ 68,56 419,38 28 7́52,69 3 1́88,04 11,088

8 Inerbimento con idrosemina - Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o
SAR24_PF.0 inclinata mediante la tecnica dell’idrosemina consistente nell’aspersione di una miscela form
006.0001.000 ... te nel Capitolato Speciale. Compreso quanto altro specificato in capitolato per rendere il
9 lavoro finito a regola d’arte

SOMMANO m² 3 2́89,68 1,94 6 3́81,98 1́ 710,64 26,804

9 Formazione di Gabbioni a scatola di forma rettangolare, h = 1.00 m, in rete metallica a
SAR24_PF.0 doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 3,00/4,0 ...
006.0001.006 istemazione meccanica e manuale dello stesso. Dimensioni del gabbione lunghezza 2 [m] x
8 larghezza 1 [m] x altezza 1 [m].

SOMMANO m³ 831,36 169,51 140 9́23,83 22 8́20,83 16,194

10 Formazione di Mantellate di protezione eseguite con Materasso tipo reno in rete metallica
SAR24_PF.0 plasticato a doppia torsione H =0,23 m, con maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafil ...
006.0001.010 riempimento e la sistemazione a mano nonché lo spianamento di tutte le superfici in vista
0 della mantellata prezzo al m².

SOMMANO m² 1́ 551,72 62,00 96 2́06,64 17 0́37,88 17,710

11 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice o armato per OPERE
SAR24_PF.0 IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 420 9́10,68 80 1́19,01

008.0001.000 sostegno, ch ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva
1 superficie dei casseri a contatto con il getto

SOMMANO m² 92,22 29,78 2 7́46,31 1́ 778,00 64,741

12 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde,
SAR24_PF.0 lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN
008.0002.000 10080 e prodotto con sist ... ature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle
2 certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14

SOMMANO kg 1́ 992,57 2,37 4 7́22,39 1́ 235,39 26,160

Parziale LAVORI A MISURA euro 428 3́79,38 83 1́32,40 19,406

T O T A L E   euro 428 3́79,38 83 1́32,40 19,406
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 428 3́79,38 83 1́32,40 19,406

M:001 Sistemazione fluviale "tratto di monte" da sezione 1 a sezione 11a euro 219 3́52,30 46 0́16,39 20,978

M:001.001
 
    Sistemazione fluviale euro 219 3́52,30 46 0́16,39 20,978

M:002 Sistemazione fluviale "tratto di valle" da sezione 20 a sezione 25 euro 201́ 044,93 37 1́16,01 18,462

M:002.001
 
    Sistemazione fluviale euro 175 0́64,74 34 1́26,89 19,494

M:002.002
 
    Rampe di accesso euro 25 9́80,19 2 9́89,12 11,505

M:003 Oneri vari di capitolato euro 7 9́82,15 0,00 0,000

M:003.003
 
    Oneri vari di capitolato euro 7 9́82,15 0,00 0,000

TOTALE  euro 428 3́79,38 83 1́32,40 19,406
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