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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI
NELL'ANNALITA' 2012 DI RIMODELLAZIONE E STABILIZZAZIONE
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COMPRESO TRA L'ATTRAVERSAMENTO DELLA S.P. 47 E LA
CONFLUENZA CON IL CANALE ACQUE ALTE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Sistemazione fluviale "tratto di valle" da sezione 20 a sezione 25
(SpCat 2)
1 Formazione di Mantellate di protezione eseguite con Materasso tipo
SAR24 PF.0 |reno in rete metallica plasticato a doppia torsione H =0,23 m, con
006.0001.010| maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafil ... riempimento ¢ la
0 sistemazione a mano nonché lo spianamento di tutte le superfici in
23/10/2024 |vista della mantellata prezzo al m>
Rivestimento con mantellata:
-- Rivestimento complessivo con mantellata su sponda sinistra e su
sponda destra, tra sezione n.21a (progr. 392.53) e sezione n.25b
(progr. 434.67). Si considera uno sviluppo trasversale di 6 ml per
sponda *(lung.=434,67-392,53)*(larg.=6+6) 42,14 12,000 505,68
a detrarre superficie occupata da rampa per accesso semiguado (mq
37,40) 37,400 -37,40
-- Rivestimento con mantellata tratto a monte e a valle del semiguado
rivestimento a monte 10,00 3,000 30,00
rivestimento a valle 10,00 2,000 20,00
Sommano positivi m? 555,68
Sommano negativi m? -37,40
SOMMANO m? 518,28 62,00 32°133,36
2 Formazione di Gabbioni a scatola di forma rettangolare, h = 1.00 m,
SAR24 PF.0 |in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10.
006.0001.006 | Filo trafilato di acciaio, diametro 3,00/4,0 ... istemazione meccanica ¢
8 manuale dello stesso. Dimensioni del gabbione lunghezza 2 [m] x
23/10/2024 |larghezza 1 [m] x altezza 1 [m].
Gabbionata di ammorsamento trasversale tra sez.21 e sez.21a (1 ml
di sviluppo longitudinalmente all'alveo)
- destra 11,32 11,32
- sinistra 11,32 11,32
- ammorsamento su fondo alveo (compresi gli scatolari fondo alveo)
*(lung.=6+2+2) 10,00 10,00
- scatolare ciglio superiore scarpata 1,00 1,00
Gabbionata di ammorsamento trasversale tra sez.25a e sez.25b (1 ml
di sviluppo longitudinalmente all'alveo)
- destra 11,32 11,32
- sinistra 11,32 11,32
- ammorsamento su fondo alveo (compresi gli scqatolari fondo alveo
*(lung.=6+2+2) 10,00 10,00
- scatolare ciglio suoperiore scarpata 1,00 1,00
Gabbionate trasversali di inizio e fine rivestimento nella zona del
guado * Parziale m? 67,28
Gabbionate longitudinali su fondo alveo e scarpate alveo:
-- Scatolari fondo alveo, due file di gabbioni disposti
longitudinalmente all'asta fluviale a destra e a sinistra:
- da sez.21a a sez.25b (destra e sinistra)
sponda destra *(lung.=434,67-392,53) 2,00 42,14 84,28
sponda sinistra *(lung.=434,67-392,53) 2,00 42,14 84,28
a detrarre interruzione posa gabbionata in corrispondenza del semi
guado (dx e sn) *(par.ug.=2*2)*(lung.=2+,3+5,8+,3+1) 4,00 9,40 -37,60
Scatolari fondo fiume * Parziale m? 130,96
-- Scatolari testa ciglio superiore scarpata, una fila di gabbioni
disposti longitudinalmente all'asta fluviale:
- da sez.21a a sez.25b (destra e sinistra)
sponda destra *(lung.=434,67-392,53) 1,00 42,14 42,14
a detrarre tratto occupato da rampa accesso semiguado 1,00 27,00 -27,00
sponda sinistra *(lung.=434,67-392,53) 1,00 42,14 42,14
Scatolari testa ciglio superiore scarpata * Parziale m* 57,28
Gabbionata a protezione semi guado:
-- doppia gabbionata a monte 10,00 2,000 1,000 20,00
A RIPORTARE 275,52 32°133,36

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 275,52 32°133,36
-- gabbionata a valle 10,00 1,000 1,000 10,00
Scatolari gabbionata a protezione semi guado * Parziale m? 30,00
Gabbionata contenimento argine dx adiacente a rampa di accesso
semiguado
-- prima fila (interna) 59,90 1,000 59,90
-- seconda fila (esterna) 41,96 1,000 41,96
Parziale m? 101,86
Sommano positivi m* 451,98
Sommano negativi m* -64,60
SOMMANO m? 387,38 169,51 65'664,78
3 Prezzo per la pulizia di m? 1,00 di aree di arginatura, in relquato o
SAR24 PF.0 |estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione
006.0001.000 |planoaltimetrica e situazione al contorno, anche ... re di sostegno
1 quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri
23/10/2024  |impianti pubblici o privati.
Pulizia dell'alveo e dell'area di arginatura oggetto di intervento, si
stima una fascia di 25 m per l'intero sviluppo del tratto di intervento
--- Tratto da sezione20 a sezione25 *(lung.=436,67-377,81) 58,86 25,000 1°471,50
SOMMANO m? 1'471,50 2,12 3'119,58
4 SCAVO DI RIPROFILATURA di alveo fluviale in terreni di
DO0001.CBO |qualsiasi natura e consistenza, compreso l'onere per eventuali piste di
23/10/2024 |accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; comp ... €
immediatamente limitrofe, oppure il carico su automezzo; escluso il
rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica.
Sez.20-Sez.21 [377.81-391.53] *(par.ug.=(31,37+0)/2)*
(lung.=391,53-377,81) 15,69 13,72 215,27
Sez.21-Sez.21a [391.53-392.53] scavo per gabbionata di testata *
(lung.=392,53-391,53) 34,65 1,00 34,65
Sez.21a-Sez.22 [392.53-402.75] *(par.ug.=(9,76+1,13)/2)*
(lung.=402,75-392,53) 5,45 10,22 55,70
Sez.22-Sez.23 [402.75-416.55] *(par.ug.=(1,13+7,14)/2)*
(lung.=416,55-402,75) 4,14 13,80 57,13
Sez.23-Sez.24 [416.55-424.10] *(par.ug.=(7,14+13,61)/2)*
(lung.=424,1-416,55) 10,38 7,55 78,37
Sez.24-Sez.25b [424.10-434.67] *(par.ug.=(13,61+9,6)/2)*
(lung.=434,67-424,1) 11,61 10,57 122,72
Sez.25b-Sez.25a [434.67-435.67] scavo per gabbionata di testata *
(lung.=435,67-434,67) 34,65 1,00 34,65
SOMMANO m3 598,49 12,20 7°301,58
5 RICOSTITUZIONE DI SPONDA di alveo fluviale eseguita con la
D0002.CBO |riutilizzazione del materiale D0002.CBO disponibile in cantiere
23/10/2024 |proveniente da scavi precedentemente eseguiti, comprenden ... anze
organiche, spianamento e costipamento della terra e bagnatura con
acqua, il tutto secondo le indicazioni della D.L.
Sez.20-Sez.21 [377.81-391.53] *(par.ug.=(23,65+0)/2)*
(lung.=391,53-377,81) 11,83 13,72 162,31
Sez.22-Sez23 [402.75-416.55] *(par.ug.=(40,13+37,21)/2)*
(lung.=416,55-402,75) 38,67 13,80 533,65
Sez.23-Sez.24 [416.55-424.10] *(par.ug.=(37,21+29,13)/2)*
(lung.=424,1-416,55) 33,17 7,55 250,43
Sez.24-Sez.25b [424.10-435.67] *(par.ug.=(29,13+0)/2)*
(lung.=435,67-424,1) 14,57 11,57 168,57
SOMMANO m3 1'114,96 24,00 26759,04
6 Inerbimento con idrosemina - Realizzazione di un inerbimento su una
SAR24 PF.0 |superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell’idrosemina
A RIPORTARE 134'978,34

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

134'978,34

006.0001.000
9
23/10/2024

7

SAR24 PF.0
006.0001.000
8

23/10/2024

8
SAR24 PF.0
004.0001.002
0

23/10/2024

9
SAR24_PF.0
008.0001.000
1

23/10/2024

10
SAR24_PF.0
008.0002.000
2

23/10/2024

consistente nell’aspersione di una miscela form ... te nel Capitolato
Speciale. Compreso quanto altro specificato in capitolato per rendere
il lavoro finito a regola d’arte

Inerbimento su scarpate tra sez.20 e sez.25 (sviluppo longitudinale ml
58.86) nella superficie occupata dalla mantellata (larghezza
complessiva 6+6 metri:

-- inerbimento *(lung.=436,67-377,81)

SOMMANO m?

Esecuzione di rivestimento a faccia a vista in pietra naturale compatta
e resistente, esente da cappellaccio, da piani di sfaldamento e/o
scistosita e da alterazione superficiale, ... nti, le opere necessarie per
I’approntamento delle superfici interessate dal rivestimento. per
spessori sino a 25-30 cm.

Rivestimento in pietrame superficie rampa accesso semiguado e
rivestimento semiguado per uno spessore di 30 cm:

SOMMANO m?

Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in fodazione o
in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con
dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... :2016,
UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC4-XA2-XF1

-- Getto calcestruzzo superficie rampa, spessore 40 cm

-- Getto calcestruzzo superficie a sbalzo su semiguado di appoggio
parete di mantellata a monte e valle, spessore 40 cm, largh. 1,00 m

-- Getto di calcestruzzo per taglione ammorsamento semiguado
(30cm*30cm)

-- Getto di calcestruzzo per cordolo contenimento pietrame.
Perimetrale a rampa +semiguado (altezza 30 cm, spessore 20 cm,
totale superficie 17.45 mq)

SOMMANO m?

CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo semplice
o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri
di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, ch ... o, la pulizia
e il riaccatastamento del legname, valutate per I’effettiva superficie
dei casseri a contatto con il getto

Casseforma da posizionare per contenere getto perimetralmente
(cassaforma esterna):

-- cassaforma esterna per semiguado

-- cassaforma esterna per rampa accesso semiguado (esterno)
Casseforme da posizionare per contenere getto cordolo conteminento
rivestimento in pietrame

-- cassaforma cordolo semiguado *(par.ug.=2*2)

-- cassaforma cordolo rampa accesso semiguado (sola parte interna)

SOMMANO m?

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto
con sist ... ature. Compresi gli oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge. Con impiego di barre fino al FI 12-14

Tratto RAMPA DI ACCESSO A SEMIGUADO:

Armatura cordolo perimetrale rampa destra:

- Armatura di parete:

- 2x3 barre @12 (0,888 kg/ml) *(par.ug.=2*3)

- Staffe:

-2x @8/20 cm L=145 cm (66.22/0.20=350 staffe)

Tratto SEMIGUADO, sviluppo 10 m:

2,00

2,00

2,00

2,00

4,00

6,00

332,00

58,86

228,53

228,53
10,00

10,00

17,45

10,00
66,22

10,00
66,22

66,22

1,45

6,000

1,000

0,300

0,300

0,400
0,400

0,300

0,300

0,700
0,700

0,300
0,300

0,888

0,395

706,32

706,32

68,56

68,56

91,41
8,00

1,80

5,24

106,45

14,00
46,35

12,00
19,87

92,22

352,82

190,15

1,94 1'370,26

419,38 28°752,69

244,06 25980,19

29,78 2'746,31

A RIPORTARE

542,97

193'827,79

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

542,97

193827,79

11
SAR24 PF.0
002.0002.014
1

23/10/2024

12
D0004.CBO
20/07/2019

13

SAR24 PF.0
006.0001.000
9

23/10/2024

14
D0001.CBO
23/10/2024

---Armatura dei cordoli di ammosamento laterali del guado:
- Correnti superiori:

- 2x4 barre @12 (0,888 kg/ml) *(par.ug.=2*4)

- Correnti inferiori:

- 2x4 barre @12 (0,888 kg/ml) *(par.ug.=2*4)

- Armatura di parete:

- 2x2 barre @12 (0,888 kg/ml) *(par.ug.=2*2)

- Staffe:

- 2x ©8/20 cm L=205 cm (10/0.20=50 staffe)

---Armatura dei cordoli di contenimento del rivestimento in pietrame-
sviluppo complessivo del cordolo ml 150.30

- Armatura di parete:

- 2x3 barre @12 (0,888 kg/ml) *(par.ug.=2*3)

- Staffe:

- 2x ©8/20 cm L=145 cm (150.3/0.20=142 staffe)

SOMMANO kg

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE celettrosaldata in fili di
acciaio B 450C ad aderenza migliorata, per armature di intonaco e
gunite, compreso il taglio e lo sfrido per sovrapposiz ... rezzatura e il
materiale idoneo per il fissaggio al supporto da intonacare, valutato
per ogni chilogrammo posto in opera

Doppio strato (superiore e inferiore) di rete elettrosaldata @8, maglia
20x20 cm (peso 3,95 kg/mq) --

-- Superficie semiguado (sup 10m*6,40 m)

-- Superficie rampa accesso (sup 192,60 mq)

SOMMANO kg

Oneri vari di capitolato (SpCat 3)

Oneri di capitolato relativi alle spese sostenute per la stipula del
contratto, per i irilievi "as built", per le spese delle prove di collaudo
in stabilimento e verifiche contabil ... o ambientale, per il cartello
indicatore del cantiere e infine per la manutenzione ordinaria delle
opere fino a collaudo

Oneri di capitolato

SOMMANO a corpo

Sistemazione fluviale ""tratto di monte" da sezione 1 a sezione
11a (SpCat 1)

Inerbimento con idrosemina - Realizzazione di un inerbimento su una
superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell’idrosemina
consistente nell’aspersione di una miscela form ... te nel Capitolato
Speciale. Compreso quanto altro specificato in capitolato per rendere
il lavoro finito a regola d’arte

Inerbimento su scarpate sull'intero tratto d'intervento (sviluppo
longitudinale 215.28 m, larghezza 6+6 metri)

SOMMANO m?

SCAVO DI RIPROFILATURA di alveo fluviale in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, compreso l'onere per eventuali piste di
accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; comp ... €
immediatamente limitrofe, oppure il carico su automezzo; escluso il
rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica.

Sez.3 -Sez.4 [44.65-70.66] *(par.ug.=(4,61+14,01)/2)*(lung.=70,66-
44,65)

Sez.4-Sez.5 [70.66-86.49] *(par.ug.=(14,01+9,61)/2)*(lung.=86,49-
70,66)

50,00

6,00

752,00

2,00

2,00

9,31

11,81

10,00
10,00
10,00

2,05

150,30

1,45

10,00
192,60

215,28

26,01

15,83

6,400

6,000

0,888
0,888
0,888

0,395

0,888

0,395

3,950
3,950

71,04
71,04
35,52

40,49

800,80
430,71

1'992,57

505,60
760,77

1'266,37

1,00

1,00

2'583,36

2'583,36

242,15

186,95

2,37

1,97

7°982,15

1,94

47722,39

2'494,75

7°982,15

5011,72

A RIPORTARE

429,10

214°038,80

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 429,10 214°038,80
Sez.5-Sez.6 [86.49-111.70] *(par.ug.=(9,61+10,93)/2)*(lung.=111,7-
86,49) 10,27 25,21 258,91
Sez.6-Sez.6a [111.70-112.70] scavo gabbionata di testata *
(par.ug.=(10,93+6,23)/2) 8,58 1,00 8,58
Sez.6a-Sez.7 [112.70-128.78] *(par.ug.=(6,23+35,36)/2)*
(lung.=128,78-112,7) 20,80 16,08 334,46
Sez.7-Sez.7a [128.78-129.78] scavo per DOPPIA (sn e dx)
gabbionata di testata *(par.ug.=(35,36+13,22)/2)*(lung.=129,78-
128,78) 24,29 1,00 24,29
Sez.7a-Sez.7b [129.78-146.54] *(par.ug.=(13,22+13,10)/2)*
(lung.=146,54-129,78) 13,16 16,76 220,56
Sez.7b-Sez.8 [146.54-147.54] *(par.ug.=(13,10+13,12)/2)*
(lung.=147,54-146,54) 13,11 1,00 13,11
Sez.8-Sez.9 [147.54-174.56] *(par.ug.=(13,12+26,70)/2)*
(lung.=174,56-147,54) 19,91 27,02 537,97
Sez.9-Sez.9a [174.56-187.66] *(par.ug.=(26,70+19,14)/2)*
(lung.=187,66-174,56) 22,92 13,10 300,25
Sez.9a-Sez.10 [187.66-188.66] scavo per gabbionata di testata *
(par.ug.=(19,14+9,63)/2)*(lung.=188,66-187,66) 14,39 1,00 14,39
Sez.10-Sez.11 [188.66-214.98] *(par.ug.=(9,63+9,63)/2)*
(lung.=214,98-188,66) 9,63 26,32 253,46
Sez.11-Sez.11a [214.98-215.98] scavo per gabbionata di testata *
(par.ug.=(9,63+19,14)/2)*(lung.=215,28-214,28) 14,39 1,00 14,39
SOMMANO m3 2409,47 12,20 29°395,53
15 RICOSTITUZIONE DI SPONDA di alveo fluviale eseguita con la
D0002.CBO |riutilizzazione del materiale D0002.CBO disponibile in cantiere
23/10/2024 |proveniente da scavi precedentemente eseguiti, comprenden ... anze
organiche, spianamento e costipamento della terra e bagnatura con
acqua, il tutto secondo le indicazioni della D.L.
Sez.3-Sez.4 [44.65-70.66] *(par.ug.=(6,65+13,55)/2)*(lung.=70,66-
44,65) 10,10 26,01 262,70
Sez.4-Sez.5 [70.66-86.49] *(par.ug.=(13,55+5,11)/2)*(lung.=86,49-
70,66) 9,33 15,83 147,69
Sez.5-Sez.6 [86.49-111.70] *(par.ug.=(5,11+9,57)/2)*(lung.=111,7-
86,49) 7,34 25,21 185,04
Sez.6-Sez.6a *(par.ug.=(9,57+14,36)/2) 11,97 1,00 11,97
Sez.6-Sez.7 [112.70-128.78] *(par.ug.=(14,36+8,72)/2)*
(lung.=128,78-112,7) 11,54 16,08 185,56
Sez.7-Sez.7a [128.78-129.78] *(par.ug.=(8,72+10,70)/2)*
(lung.=129,78-128,78) 9,71 1,00 9,71
Sez.7a-Sez.7b [129.78-146.54] *(par.ug.=(10,70+8,18)/2)*
(lung.=146,54-129,78) 9,44 16,76 158,21
Sez.7b-Sez.8 [146.54-147.54] *(par.ug.=(8,18+8,16)/2)*
(lung.=147,54-146,54) 8,17 1,00 8,17
Sez.8-Sez.9 [147.54-174.56] *(par.ug.=(8,16+17,24)/2)*
(lung.=174,56-147,54) 12,70 27,02 343,15
Sez.9-Sez.9a [174.56-187.66] *(par.ug.=(17,24+0)/2)*
(lung.=187,66-174,56) 8,62 13,10 112,92
SOMMANO m3 1'425,12 24,00 34202,88
16 Prezzo per la pulizia di m? 1,00 di aree di arginatura, in relquato o
SAR24 PF.0 |estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione
006.0001.000 |planoaltimetrica e situazione al contorno, anche ... re di sostegno
1 quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri
23/10/2024  |impianti pubblici o privati.
Pulizia dell'alveo e dell'area di arginatura oggetto di intervento, si
stima una fascia di 25 m per l'intero sviluppo del tratto di intervento
(215,28 m)
-- Tratto da sezione 1 a sezione 11a *(lung.=215,28-0) 215,28 25,000 5'382,00
SOMMANO m? 5382,00 2,12 11°409,84
17 Formazione di Mantellate di protezione eseguite con Materasso tipo
SAR24 PF.0 |reno in rete metallica plasticato a doppia torsione H =0,23 m, con
A RIPORTARE 289°047,05

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 289047,05
006.0001.010 maglie esagonali 6x8 in filo di acciaio trafil ... riempimento e la
0 sistemazione a mano nonché lo spianamento di tutte le superfici in
23/10/2024 |vista della mantellata prezzo al m?.
Sez.3a-Sez.7 (dx) [43.65-129.78] *(lung.=129,78-70,66) 6,00 59,12 354,72
Sez.7a-Sez.11 (sn) [129.78-214.28] *(lung.=215,28-128,78) 6,00 86,50 519,00
Sez.10-Sez.11 (dx) [188.66-214.28] *(lung.=214,28-187,66) 6,00 26,62 159,72
SOMMANO m? 1'033,44 62,00 64'073,28
18 Formazione di Gabbioni a scatola di forma rettangolare, h = 1.00 m,
SAR24 PF.0 |in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10.
006.0001.006 | Filo trafilato di acciaio, diametro 3,00/4,0 ... istemazione meccanica ¢
8 manuale dello stesso. Dimensioni del gabbione lunghezza 2 [m] x
23/10/2024  |larghezza 1 [m] x altezza 1 [m].
-- Scatolari di testa alla scarpata (sezione 11,32 mq, larghezza 1,00
m):
Sez.6-Sez.6a (dx) 11,32 11,32
Sez.7-Sez.7a (dx) 11,32 11,32
Sez.9a-Sez.10 (dx) 11,32 11,32
Sez.11-Sez.11a (sn) 11,32 11,32
Scatolari di testata alla scarpata * Parziale m? 45,28
-- Scatolari fondo fiume (sezione 2 mq)
Sez.6a-Sez.7a (dx) [43.65-129.78] *(lung.=129,78-111) 2,00 18,78 37,56
Sez.7-Sez.11a (sn) [128.78-215.28] *(lung.=215,28-128,78) 2,00 86,50 173,00
Sez.9a-Sez.11a (dx) [187.66-215.28] *(lung.=215,28-187,66) 2,00 27,62 55,24
Scatolari fondo fiume * Parziale m? 265,80
-- Scatolari testa ciglio superiore scarpata (sezione 1 mq)
Sez.6a-Sez.7a (dx) [43.65-129.78] *(lung.=129,78-111) 1,00 18,78 18,78
Sez.7-Sez.11a (sn) [128.78-215.28] *(lung.=215,28-128,78) 1,00 86,50 86,50
Sez.9a-Sez.11a (dx) [187.66-215.28] *(lung.=215,28-187,66) 1,00 27,62 27,62
Scatolari testa ciglio superiore scarpata * Parziale m* 132,90
SOMMANO m? 443,98 169,51 75259,05
Parziale LAVORI A MISURA euro 428379,38
TOTALE euro 428379,38
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI :/ ’
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 Sistemazione fluviale "tratto di monte" da sezione 1 a sezione 11a 2197352,30| 51,205
002 Sistemazione fluviale "tratto di valle" da sezione 20 a sezione 25 201°044,93| 46,932
003 Oneri vari di capitolato 7°982,15 1,863
Totale SUPER CATEGORIE euro 428°379,38| 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI

T;I/‘i‘gig;‘i DESIGNAZIONE DEI LAVORI m;ld'
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Sistemazione fluviale 394°417,04| 92,072
002 Rampe di accesso 25'980,19| 6,065
003 Oneri vari di capitolato 7°982,15 1,863
Totale CATEGORIE euro 428379,38| 100,000

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 428°379,38| 100,000
M:001 Sistemazione fluviale "tratto di monte" da sezione 1 a sezione 11a euro 219°352,30| 51,205
M:001.001 Sistemazione fluviale euro 219'352,30| 51,205
M:002 Sistemazione fluviale "tratto di valle" da sezione 20 a sezione 25 euro 201°044,93| 46,932
M:002.001 Sistemazione fluviale euro 175°064,74| 40,867
M:002.002 Rampe di accesso euro 25'980,19| 6,065
M:003 Oneri vari di capitolato euro 7°982,15 1,863
M:003.003 Oneri vari di capitolato euro 7982,15 1,863

TOTALE euro 428°379,38| 100,000

Data, 03/03/2025

11 Tecnico

A RIPORTARE
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