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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 REALIZZAZIONE DELLO STRATO DI FINITURA superficiale, eseguito con polverino di cava di natura basaltica,

CBO.01 esclusa ogni altra tipologia di materiale, avente granulometria assortita, dimensione minima degli elementi mm 0, limite

di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo

all'umidità ottimale ed il scostipamentofino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata

nonchè una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq  ricavato dalle  prove con

piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento.

euro (quarantatre/68938) m³ 43,68938

Nr. 2 Espletamento di ogni attività e procedura di asservimento occorrente per l'acquisizione di aree e diritti necessari

CBO.05 all'esecuzione delle opere del presente progetto, per ogni particella catastale oggetto di occupazione temporanea secondo

le prescrizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa.

euro (seicentosettantauno/914) cadauno 671,91400

Nr. 3 SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per

SAR24_PF.0 l’apertura o l’ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l’eventuale bonifica del piano di posa della

001.0002.000 fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l’impianto di opere d’arte; per

1 l’apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compreso il

carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso:

la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di

ceppaie, rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni

fino a m³ 0.50; escluso rocce dure e tenere.

euro (quattro/49051) m³ 4,49051

Nr. 4 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

SAR24_PF.0 euro (nove/51583) m³ 9,51583

001.0002.004

4

 

Nr. 5 STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di

SAR24_PF.0 fiume, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidità non maggiore di 25

001.0003.000 ed indice di plasticità nullo, incluso l’eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all’umidita ottima ed il

2 costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata nonche una portanza

espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro

di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il costipamento

euro (quarantaotto/04688) m³ 48,04688

Nr. 6 SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e

SAR24_PF.0 finitura in pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il blocco di sostegno e il carico e

001.0003.007 trasporto a rifiuto delle materie di risulta e l’eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di

3 sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20, di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata

alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato diametro 60 mm munito di dispositivo

anti rotazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo anti

rotazione diametro cm 60

euro (duecentocinquantaotto/11905) cad. 258,11905

Nr. 7 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse

SAR24_PF.0 da quelle di cui alla voce 17 05 03

001.0009.001 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione

3 dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia

conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

euro (tredici/42861) t 13,42861

Nr. 8 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 02 01 - Rifiuti biodegradabili

SAR24_PF.0 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione

001.0009.001 dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia

9 conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

euro (centocinquantaquattro/42899) t 154,42899

Nr. 9 TEST DI CESSIONE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa

SAR24_PF.0 vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l’indicazione delle

001.0009.002 modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto

3 euro (trecentosessantanove/28671) cad. 369,28671

Nr. 10 CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi

SAR24_PF.0 della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e

001.0009.002 l’indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto

4 euro (trecentosessantanove/28671) cad. 369,28671

Nr. 11 Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, compreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea

SAR24_PF.0 rada di modesta entità (diametro cm. 2- 4), eseguito su sommità di scarpate e banche arginali fino a pelo d’acqua,

006.0001.005 compreso il manovratore, i consumi, gli sfridi e quant’altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera

3 euro (zero/30788) m² 0,30788

Nr. 12 Rinterro con materiale di risulta proveniente dagli scavi precedetemente eseguiti nell’ambito del cantiere, eseguito con

SAR24_PF.0 l’ausilio di mezzi meccanici di piccole dimensioni, escluso l’avvicinamento dei materiali ma compresa la compattazione

COMMITTENTE: 
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012.0003.000 a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.

2 euro (sette/26462) m³ 7,26462

     Data, 17/04/2025

Il Tecnico
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