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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE 

Via Cagliari n. 170 – Oristano 

 

 

Lavori di sistemazione e potenziamento della 
viabilità di servizio al piede dell’argine sinistro del 

Tirso in corrispondenza del ponte del Rimedio  
 

SERVIZIO PIENA “SOMMA URGENZA E ATTIVITA’ MANUTENTIVE URGENTI” ANNUALITA’ 
2022 
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A1 Lavori (a corpo) 161 763,32 €          

A2 Oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 2 761,30 €              

A TOTALE LAVORI E SICUREZZA 164 524,62 €          164 524,62 €        

B SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE (compreso IVA)

B1 Imprevisti  e Revisione prezzi art. 60 e 120 c. 1 lett. a) D. Lgs 36/2023 9 867,60 €              

B2 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 86 118,00 €            

B3 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necesssarie attività

preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, alla conferenza dei servizi, alla direzione dei lavori e

al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza

giornaliera e contabilità. 1 994,36 €              

B4 Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei

progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di

esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di

collaudo tecnico amministrativo e statico (INCENTIVO art. 45

comma 2 e All. I.10 D.Lgs 36/2023) 1 300,00 €              

B5 IVA 22% di  A 36 195,42 €            

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 125 607,78 €          125 607,78 €        

TOTALE 300 000,00 €          

LAVORI DI SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' DI SERVIZIO AL PIEDE DELL'ARGINE SINISTRO DEL 

TIRSO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DEL RIMEDIO (SERVIZIO DI PIENA 2022)
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