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LAVORI DI SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA VIABILITA' DI SERVIZIO AL PIEDE DELL'ARGINE SINISTRO DEL

TIRSO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DEL RIMEDIO (SERVIZIO DI PIENA 2022)

CAT: P0622

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO

Al |Lavori (a corpo) 161 763,98 €
A2  |Oneridisicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 2761,30€
A TOTALE LAVORI E SICUREZZA 164 525,28 € 164 525,28 €
B SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE (compreso IVA)
B1 Imprevisti e Revisione prezzi art. 60 e 120 c. 1 lett. a) D. Lgs 36/2023 9 867,60€
B2 |Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 86 118,00€
B3 [Spese tecniche relative alla progettazione, alle necesssarie attivita
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alla conferenza dei servizi, alla direzione dei lavori e
al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza
giornaliera e contabilita. 1993,56 €
B4 [Spese per attivitd di programmazione, valutazione preventiva dei
progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di
esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di
collaudo tecnico amministrativo e statico (INCENTIVO art. 45
comma 2 e All. .10 D.Lgs 36/2023) 1300,00€
B5 [IVA22%di A 36 195,56 €
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 125 607,12 € 125 607,12 €

TOTALE

300 000,00 €




