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AutoCAD SHX Text
Lavori di sistemazione e potenziamento della viabilità di servizio al piede dell'argine sinistro del Tirso in corrispondenza del ponte del Rimedio  
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del
SAR24 PF.0 |Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. I 399/
014.0002.001 |a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di
7 acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale
lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo
indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle
lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della
segnalazione completa per un mese: a) dimensioni 90x250 cm
n°4 per 2 mesi 8,00
SOMMANO cad. 8,00 2421 193,68
2 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli
SAR24 PF.0 |conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
014.0002.000|Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
5 rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di
forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I
n°4 per 2 mesi 8,00
SOMMANO cad. 8,00 1,51 12,08
3 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del
SAR24 PF.0 |Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 411/
014.0002.001 |a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio
5 spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo
del segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm
n°4 per 2 mesi 8,00
SOMMANO cad. 8,00 12,48 99,84
4 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni
SAR24 PF.0 |ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di
014.0002.002 |scarsa visibilita, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce
9 fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm,
ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento a batteria
(comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il
solo funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada
alogena, costo di utilizzo per un mese
n°6 per 2 mesi 12,00
SOMMANO cad. 12,00 15,64 187,68
5 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di
SAR24 PF.0 |monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura
014.0004.000 | strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi
2 2,00
SOMMANO cad. 2,00 321,30 642,60
6 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
SAR24 PF.0 |attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in
014.0002.002 |cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni
6 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a
rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese
N° 2 per 2 mesi 4,00
SOMMANO cad. 4,00 38,97 155,88
7 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
A RIPORTARE 1291,76

COMMITTENTE:
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SAR24 PF.0
014.0004.000
4

8
SAR24_PF.0
014.0004.000
7

9
SAR24 PF.0
014.0004.000
8

acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in
pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d’acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90
e s.m.i., interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente;
costo di utilizzo della soluzione per un mese: b) soluzione
composta da due vasi completi di cassetta di scarico (in cabine
separate con finestrino a vasistas), due piatti doccia (in cabine
separate con finestrino a vasistas), un lavabo con rubinetterie e
uno scaldabagno da 80 1 per produzione di acqua calda, due
finestre a vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato,
dimensioni 3600x2400 mm

N° 1 bagno per un mese

SOMMANO cad.

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo
di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove
non ¢ presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna
del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne
ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e
pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. II
bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e ’altro per il contenimento dell’acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza e ligiene dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione;
il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30
circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprieta dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per lutilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e ligiene dei
lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o
frazione.

N° 2 bagni chimici per il primo mese

SOMMANO cad.

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo
di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove
non ¢ presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna
del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne
ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e
pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il
bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la
raccolta liquami e I’altro per il contenimento dell’acqua pulita
necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a
pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio
anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
1291,76
1,00
1,00 192,30 192,30
2,00
2,00 294,33 588,66
2°072,72

COMMITTENTE:
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10
CBO.684

11
CBO.685

lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il
documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione;
il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30
circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprieta dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per lutilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e ligiene dei
lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in pill o
frazione.

N° 2 bagni chimici per 1 mese restante

SOMMANO cad.

Nucleo abitativo per servizi di cantiere per il primo mese o
frazione

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Sono compresi: 'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza
e ligiene dei lavoratori; il montaggio ¢ lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra
acqua, gas, ecc quando previsti); l'uso dell'autogri per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m
2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori
sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato
monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori.

SOMMANO cadauno

Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in pitl 0
frazione.

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e ligiene dei
lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le
perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in

A RIPORTARE

IMPORTI
Quantita
unitario TOTALE
2°072,72
2,00
2,00 81,29 162,58
1,00
1,00 374,00 374,00
2'609,30

COMMITTENTE:
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2'609,30

agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19,
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma
di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza
e ligiene dei lavoratori; il montaggio ¢ lo smontaggio anche
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra
acqua, gas, ecc quando previsti); l'uso dell'autogru per la
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m
2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento minimo:
armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori
sono e restano di proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato
monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine
di garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori.

SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 02/04/2025

11 Tecnico

1,00

1,00

152,00 152,00

2'761,30

2761,30

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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