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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del

SAR24_PF.0 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/

014.0002.001 a,b), formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di

7 acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale

lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo

indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle

lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della

segnalazione completa per un mese: a) dimensioni 90x250 cm

n°4 per 2 mesi 8,00

SOMMANO cad. 8,00 24,21 193,68

2 Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli

SAR24_PF.0 conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal

014.0002.000 Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di

5 rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di

forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento

di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 404), in

lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del

segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I

n°4 per 2 mesi 8,00

SOMMANO cad. 8,00 1,51 12,08

3 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del

SAR24_PF.0 Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/

014.0002.001 a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio

5 spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo

del segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm

n°4 per 2 mesi 8,00

SOMMANO cad. 8,00 12,48 99,84

4 Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni

SAR24_PF.0 ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di

014.0002.002 scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce

9 fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm,

ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento a batteria

(comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il

solo funzionamento notturno: a) dispositivo con lampada

alogena, costo di utilizzo per un mese

n°6 per 2 mesi 12,00

SOMMANO cad. 12,00 15,64 187,68

5 Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di

SAR24_PF.0 monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura

014.0004.000 strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi

2 2,00

SOMMANO cad. 2,00 321,30 642,60

6 Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di

SAR24_PF.0 attuazione del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in

014.0002.002 cantieri di durata superiore ai sette giorni di dimensioni

6 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a

rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese

N° 2 per 2 mesi 4,00

SOMMANO cad. 4,00 38,97 155,88

7 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
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SAR24_PF.0 acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in

014.0004.000 pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d’acciaio

4 zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso

autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare

idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di ceramica,

serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione

esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90

e s.m.i., interruttore generale magnetotermico differenziale,

tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente;

costo di utilizzo della soluzione per un mese: b) soluzione

composta da due vasi completi di cassetta di scarico (in cabine

separate con finestrino a vasistas), due piatti doccia (in cabine

separate con finestrino a vasistas), un lavabo con rubinetterie e

uno scaldabagno da 80 l per produzione di acqua calda, due

finestre a vasistas e un portoncino di ingresso semivetrato,

dimensioni 3600x2400 mm

N° 1 bagno per un mese 1,00

SOMMANO cad. 1,00 192,30 192,30

8 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno

SAR24_PF.0 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo

014.0004.000 di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove

7 non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna

del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne

ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e

pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione

naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il

bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la

raccolta liquami e l’altro per il contenimento dell’acqua pulita

necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a

pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per

la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di

garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio

anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei

lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il

corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il

documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione;

il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di

appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la

collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine

opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30

circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di

proprietà dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre

per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o

frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del

cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei

lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o

frazione.

N° 2 bagni chimici per il primo mese 2,00

SOMMANO cad. 2,00 294,33 588,66

9 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno

SAR24_PF.0 chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo

014.0004.000 di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove

8 non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna

del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne

ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e

pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione

naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il

bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la

raccolta liquami e l’altro per il contenimento dell’acqua pulita

necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a

pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per

la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di

garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio

anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei

COMMITTENTE: 
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lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il

corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il

documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione;

il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di

appoggio; l'uso dell'autogru’ per la movimentazione e la

collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine

opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30

circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di

proprietà dell'impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre

per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o

frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del

cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei

lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o

frazione.

N° 2 bagni chimici per 1 mese restante 2,00

SOMMANO cad. 2,00 81,29 162,58

10 Nucleo abitativo per servizi di cantiere per il primo mese o

CBO.684 frazione

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei

lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,

spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di

acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,

dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera

preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano

espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le

perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in

agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19,

piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al

fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a

scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio

preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di

maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma

di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle

fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza

e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche

quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste

azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a

seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che

indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli

periodici e il registro di manutenzione programmata; il

trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di

appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra

acqua, gas, ecc quando previsti); l'uso dell'autogrù per la

movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per

l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m

2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento minimo:

armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori

sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato

monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per

assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine

di garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 374,00 374,00

11 Nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in più o

CBO.685 frazione.

Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei

lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,

spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di

acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich,

dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera

preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano

espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le

perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in

COMMITTENTE: 
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agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19,

piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al

fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a

scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio

preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di

maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma

di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle

fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza

e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche

quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste

azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a

seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che

indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli

periodici e il registro di manutenzione programmata; il

trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di

appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra

acqua, gas, ecc quando previsti); l'uso dell'autogrù per la

movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per

l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m

2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento minimo:

armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori

sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per l'utilizzo del prefabbricato

monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per

assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine

di garantire la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 152,00 152,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 2´761,30

T O T A L E   euro 2´761,30

     Data, 02/04/2025
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