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SISTEMAZIONE RIO MULINO DE JOSSO — MILIS

QUADRO ECONOMICO

L’'importo complessivo degli interventi previsti nel presente progetto assomma ad € 309.873,14
distinto in € 194.791,53 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 115.081,61per somme a
disposizione dell Amministrazione per IVA, spese tecniche e le altre voci indicate nell’art. 16 del
D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

Lavori a base d'asta ed oneri per la sicurezza 194.791,53
di cui: per lavori a base d'asta 161.470,37
per manodopera non soggetta a ribasso 29.020,47
per oneri per la sicurezza 4.300,69
Sommano lavori, al netto del ribasso, ed oneri sicurezza 194.791,53 194.791,53
SOMME A DISPOSIZIONE
1- Rilievi e procedure catastali 4.270,00
2- Accertamenti e indagini geognostiche; 6.379,05
3- Imprevisti ed arrotondamenti 3.095,67
4 - Acquisizione aree o immobili, espropriazioni; 587,67
5- Accantonamento di cui all’art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 5.808,47
6.1- Spese tecniche esterne (progettazione) 24.289,01
6.2 - Spese tecniche interne (verifica e Direzione lavori) 14.618,18
7- Oneri gia sostenuti 13.179,42
8-122% | L.V.Asulavori e oneri sicurezza 42.854,14
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 115.081,61 115.081,61

TOTALE COMPLESSIVO 309.873,14
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SISTEMAZIONE RIO MULINO DE JOSSO — MILIS

CALCOLO DEI CORRISPETTIVI

Premessa

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46
del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri
generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

parametro «Gy, relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Qp, relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti
l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, &€ determinato dalla sommatoria dei prodotti

hoON=

tra il costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado
di complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione
distinto in base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo

I'espressione che segue:

CP= > (VxGxQxP)
L’importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo
fino a € 1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del
compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per

interpolazione lineare.
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SISTEMAZIONE RIO MULINO DE JOSSO - MILIS
-_______________________________________________________________________________________________________________________

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA parte INGEGNERIA

Oggetto dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria

CATEGORIE ID. OPERE Grado Costo Parametri
i . — Complessita Categorie(€) Base
D’'OPERA Codice Descrizione <<G>> s <<p>>

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale,
IDRAULICA D.02 ) ) ) ) ) o ) 0,45 208.153,92 | 10,45840844%
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani

Costo complessivo dell’opera: 208.153,92 €

(importo lavori relativo a progetto di fattibilita tecnica ed economica del FEB 2018)

Percentuale forfettaria spese: 25,00%

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBLITA TECNICA ED ECONOMICA ‘

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0700
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.03 Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili 0,0200
Qbl.06 Relazione geotecnica 0,0300
Qbl.07 Relazione idrologica 0,0150
Qbl.08 Relazione idraulica 0,0150
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.17 Studi di prefattibilita ambientale (art.17, comma 1, lettera c¢), d.P.R. 207/2010) 0,0350
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0700

Determinazione corrispettivi
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b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBLITA TECNICA ED ECONOMICA
Qbl.01,
Qbl.02,
Qbl.03,
Qb!.06,
D.02 IDRAULICA 208.153,92 10,45840844% 0,45 Qblo7 0,2050 2.008,24 502,06 2.510,31
Qbl.08,
Qbl.16,
Qbl.17
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SISTEMAZIONE RIO MULINO DE JOSSO — MILIS

Oggetto dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria

CATEGORIE ID. OPERE Grado Costo Parametri
, . . Complessita Categorie(€) Base
D’OPERA Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<p>>
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale,
IDRAULICA D.02 ) ) ) ) ) N ) 0,45 618.410,30 7,82491108%
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani

Costo complessivo dell’opera: 618.410,30 €

(importo lavori relativo a quadro economico del progetto definitivo OTT 2020 [importo lavori 211.688,50 €]; del

progetto definitivo GEN 2020 [importo lavori considerato in sola variante rispetto a precedente per 110.444,40 €], del

progetto definitivo DIC 2020 [importo lavori considerato in sola variante rispetto ai precedenti per 106.764,80 €] e del

definitivo NOV 2022 [importo lavori considerato in sola variante rispetto ai precedenti per 189.512,65 €])

Percentuale forfettaria spese: 25,00%

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<@>>
Qb1 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla 04800
' risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie '
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.04 Piano particellare d'esproprio 0,0400
Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0500
Qbll.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200
Qbll.09 Relazione geotecnica 0,0600
Qbll.10 Relazione idrologica 0,0300
Qbll11 Relazione idraulica 0,0300
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.Igs. 42/2004) 0,0200
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
Determinazione corrispettivi
o =
© [y o =
) © 2 = = B A - 3 =
= 3 = S - =
3 - : s |EEl 28 |28 |2
o . 3 < ] E & E YV g = =
o B 8 © § & 3 8 & & oY - 8
. = o 2 © S B o
a g w > o = 5
(@) % = © 5
5] @ o 5 .
o 5] K=25,00%
= ° >(Qi) | V*G*P*3QI CP+S
IS . | |
<LV>> <<P>> <K(G>> <QI>>
Vv P G Qi S=CP*K
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Qbll.01,
Qbll.03,
Qbll.04,
Qbll.05,
Qbll.07,
D.02 IDRAULICA 618.410,30 | 7,82491108% 0,45 Qbil09 0,4500 9.789,99 2.449,75 12.248,73
Qbll.10,
Qbll.11,
Qbll.19,
Qbll.23
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SISTEMAZIONE RIO MULINO DE JOSSO - MILIS
_________________________________________________________________________________________________________________

Oggetto dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria

CATEGORIE ID. OPERE Grado Costo Parametri
, . . Complessita Categorie(€) Base
D’'OPERA Codice Descrizione <<G>> . <<p>>

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale,
IDRAULICA D.02 0,45 189.512,70 10,746314%
sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani

Costo complessivo dell’opera: 189.512,70 €

(importo lavori relativo a progetto esecutivo di cui al quadro economico del progetto definitivo del NOV 2022)

Percentuale forfettaria spese: 25,00%
b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<@>>
Qblll.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1200
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300

QbIIL03 Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dellincidenza 0.0300
' percentuale della quantita di manodopera )

QblIl.04 Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma 0,0100
QblI.05 | Piano di manutenzione dell'opera 0,0250
Qbll.06 | Progettazione integrale e coordinata — Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300
Qblll.o7 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000

Determinazione corrispettivi
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b.lll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Qblll.o1,
Qblll.03,
Qblll.04,
D.02 IDRAULICA 189.512,70 | 10,746314% 0,45 QbIILOS 0,3200 2.931,92 732,98 3.664,90
Qblll.06,
Qblll.o7
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SISTEMAZIONE RIO MULINO DE JOSSO - MILIS
_________________________________________________________________________________________________________________

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA parte GEOLOGIA

Oggetto dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria

CATEGORIE ID. OPERE Grado Costo Parametri
i . — Complessita Categorie(€) Base
D'OPERA Codice Descrizione <<G>> s <<p>>

Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale,
IDRAULICA D.02 ) ) ) ) ) . ) 0,45 211.688,47 | 10,40834363%
sistemazione di corsi d’acqua e di bacini montani

Costo complessivo dell’opera: 211.688,47 €

Percentuale forfettaria spese: 25,00%

IDRAULICA - D.02

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBLITA TECNICA ED ECONOMICA

Qbl.11 Relazione geologica 0,0530

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Qbll.13 Relazione geologica 0,1330

Determinazione corrispettivi
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b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBLITA TECNICA ED ECONOMICA

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
IDRAULICA | 211.688,47

10,40834363% 0,45 Qbll.13 0,1330 1.318,69 329,67 | 1.648,36
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SISTEMAZIONE RIO MULINO DE JOSSO - MILIS
_________________________________________________________________________________________________________________

RIEPILOGO

Corrispettivi

FASI PRESTAZIONALI CP+S
€]
INGEGNERIA
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA 2.510,31
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 12.248,73
b.Ill) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 3.664,90
(A) SOMMANO INGEGERIA | 1842394
GEOLOGIA
b.l) PROGETTAZIONE DI FATTIBLITA TECNICA ED ECONOMICA 656,87
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 1.648,36
(B) SOMMANO GEOLOGIA |  2:305,23
ARCHEOLOGIA

700,00

(C) SOMMANO ARCHEOLOGIA 700,00
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI CORRISPETTIVI (A)+(B)+(C) | 21.429,17

A DEDURRE IL RIBASSO D’ASTA (27,00%) | 5.785,87

SOMMANO CORRISPETTIVI | 15.643,29

Corrispettivi per <Verifiche di sicurezza dei ponti sulle S.P.n. 15e S.P. n. 17> 3.500,00
TOTALE CORRISPETTIVI | 19.143,29

Contributo integrativo (4%) 765,73

SOMMANO IMPONIBILE L.V.A. | 19.909,03
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