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SISTEMAZIONE RIO MULINO DE JOSSO - MILIS

ANALISI DEI PREZZ1
Nr. 1 Compenso a corpo per la realizzazione e gli oneri relativi alla messa in opera di opere e apprestamenti
NP.0015.000 occorrenti per deviazioni temporanee del tratto del Riu Mannu interessato da ... amento e reimpianto in
1.0002.2 diversi punti del rio; sara corrisposto in quote proporzionali agli stati di avanzamento lavori.
ELEMENTL
(E) [SAR24_AT.0005.0013.0015] MINIPALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gia esistente
in cantie ... ora 6,00000 61,09 366,54 NL
(E) [SAR24_AT.0002.0003.0003] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/
operat ... ora 2,00000 21,03 42,06 NL
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. 2.500,00000 0,01 25,00 MT
(E) [SAR24_AT.0005.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compresi
...ora 4,00000 74,34 297,36 NL
(A) [SAR24_SL.0003.0001.0007] CIOTTOLAME-PIETRAME m?* 2,00000 22,89 45,78 AN
(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
cad. 500,00000 0,01 5,00 MT
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 4,00000 30,00 120,00 MDO
(A) [SAR24_S1..0005.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie d ...
di cui MDO= 15.525%; MAT=40.663%; ATT=22.862%; m? 1,00000 195,57 195,57 AN
(E) [NP.002.002] Tubo in polietilene ad alta densita per scarichi e fognature ...
di cui MDO= 23.542%; MAT=0.000%; ATT=0.000%; m 50,00000 81,83 4.091,50 -
(E) [NP.002.001] Pozzetto di presa prefabbricato in calcestruzzo vibrocompres ...
di cui MDO= 23.542%; MAT=0.000%; ATT= 0.000%; cadauno 1,00000 222,00 222,00 -
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 4,00000 27,80 111,20 MDO
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 6,00000 24,90 149,40 MDO
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 1,00000 31,63 31,63 MDO
(A) [SAR24_PF.0001.0002.0044] TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorre ... m* 15,00000 7,52 112,80 AN
(A) [SAR24_PF.0001.0009.0013] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. ... (qt=15*%2,4)t 36,00000 10,62 382,32 AN
Sommano euro 6.198,16
Spese Generali 15.00% * (6 198.16) euro 929,72
Sommano euro 7.127,88
Utili Impresa 10% * (7 127.88) euro 712,79
TOTALE euro/acorpo 7.840,67
Nr. 2 FORMAZIONE DI RILEVATO per la ricostituzione di un tratto di sponda da realizzarsi sulla parte
NP.0015.000 posteriore delle gabbionate. Il rilevato ha la duplice funzione di colmare lo spazio ... eseguite nelle
1.0003 quantita e con le modalita stabilite dalla D.L. Prezzo per mc di materiale costipato e misurato in opera.
ELEMENTL
(E) [SAR24_AT.0005.0013.0001] MINIESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compresi
...ora 0,25000 74,34 18,59 NL
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,10000 31,63 3,16 MDO
(E) [SAR24_PR.0002.0003.0001] TERRA VEGETALE NON VAGLIATA m? 0,40000 16,60 6,64 MT
(E) [SAR24_PR.0001.0005.0024] Caratterizzazione tal quale comprendente le analisi chimiche ... t 0,00500 291,93 1,46 MT
(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
cad. 1,00000 0,01 0,01 MT
(E) [SAR24_PR.0001.0011.0001] ONERI VARI, a stima cad. 7,00000 0,01 0,07 MT
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,02500 24,90 0,62 MDO
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,02500 27,80 0,70 MDO
Sommano euro 31,25
Spese Generali 15.00% * (31.25) euro 4,69
Sommano euro 35,94
Utili Impresa 10% * (35.94) euro 3,59
TOTALE euro/m3 39,53
Nr. 3 SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e

SAR24 PF.0 importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo ... 0 a pietre,

1 Analsi dei prezzi



001.0002.001
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Nr. 4

SAR24 PF.0
001.0002.001
6

Nr. 5
SAR24 PF.0
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escluso le rocce tenere e dure, fino alla profondita di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo
ELEMENTL

(E) [SAR24_AT.0005.0013.0003] ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compresi 1’0 ...
ora

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01049

- Incidenza Manodopera 14.43%

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (4.66) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (5.36) euro

TOTALE euro/m?

SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni metro o frazione di
metro di maggior profondita oltre i primi 2 metri dal piano campagna o dal piano di sbancamento in terreni
sciolti escluso la roccia tenera e la roccia dura da mine

ELEMENTL

(A) [SAR24_PF.0001.0002.0012] SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali ...
di cui MDO= 14.407%; MAT=0.000%; ATT= 64.576%; m?

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00105

- Incidenza Manodopera 14.43%

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (0.47) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (0.54) euro

TOTALE euro/m?

TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il
ritorno a vuoto

001.0002.004 ELEMENTI:

4

Nr. 6

SAR24 PF.0
001.0007.001
0

(E) [SAR24_AT.0005.0016.0005] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons
... ora

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01693

- Incidenza Manodopera 0%

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (7.52) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (8.65) euro

TOTALE euro/m?

STRATI DI DRENAGGIO realizzati con misti di fiume o frantumati, esenti da materie organiche o
coesive, a granulometria gradualmente decrescente; compreso: la fornitura degli idonei ... aranno
compensati a parte; valutati per la cubatura effettiva in opera del materiale compresso con esecuzione a
macchina

ELEMENTL

(E) [SAR24_AT.0005.0015.0002] RULLO COMPRESSORE gia esistente in cantiere, compresi 1’oper ...
ora

(E) [SAR24_AT.0005.0015.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, gia esistente in canti ...
ora

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora

0,04000
0,03000
0,00330

0,10000

0,07500

0,04000

0,04000
0,05000

95,27
24,90
31,63

4,66

100,30

54,29

84,61
27,80

3,81 NL
0,75 MDO
0,10 MDO

0,47 AN

0,47
0,07

0,54
0,05

0,59

7,52 NL

7,52

1,13

8,65

0,87

9,52

2,17 NL

3,38 NL
1,39 MDO

6,94
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Nr. 7

SAR24 PF.0
001.0007.001
3
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(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora
(A) [SAR24 _S1..0003.0001.0003] SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) m?
(A) [SAR24 _SL.0003.0001.0006] MISTO NATURALE (0-200) m*
ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.1046

- Incidenza Manodopera 5.02%

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (46.50) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (53.48) euro

TOTALE euro/m?

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in
100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con ma ... do UNI
EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN ISO 10319:2015; valutata per la effettiva superficie
coperta dai teli.

ELEMENTI:

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora

(A) [SAR24_SL.0014.0001.0003] GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in ...
di cui MDO= 0.267%; MAT=76.203%; ATT=2.674%; m?

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.01328

- Incidenza Manodopera 35.6%

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (5.90) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (6.79) euro

TOTALE euro/ m?

Nr. 8 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 01 01 - Cemento
SAR24 PF.0 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulari ... so,
001.0009.000 da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento
2 dei Lavori.
ELEMENTLIL
(E) [SAR24 PR.0001.0005.0002] CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL
TRATTAMENTO E RECUPE ... t
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02866
- Incidenza Manodopera 0%
Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (12.74) euro
Sommano euro
Utili Impresa 10% * (14.65) euro
TOTALE euro/t
Nr. 9 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e
SAR24 PF.0 rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

001.0009.001
3

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizza ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione
dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

ELEMENTL

(E) [SAR24 PR.0001.0005.0013] CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL

0,05000
0,01000
0,25000
1,10000

0,03000
0,06000
0,01000

1,10000

1,00000

24,90
31,63
23,53
29,19

27,80
24,90
31,63

2,96

12,74

6,94
1,25 MDO
0,32 MDO

5,88 AN
32,11 AN

46,50
6,98

53,48
5,35

58,83

0,83 MDO
1,49 MDO
0,32 MDO

3,26 AN

5,90
0,89

6,79
0,68

7,47

12,74 MT

12,74
1,91

14,65
1,47

16,12
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Nr. 10
SAR24 PF.0
001.0009.001
9

Nr. 11
SAR24_PF.0
005.0004.001
1

Nr. 12
SAR24 PF.0
006.0001.000
1
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TRATTAMENTO E RECUPE ... t

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.02388
- Incidenza Manodopera 0%

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (10.62) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (12.21) euro

TOTALE euro/t

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 02 01 - Rifiuti
biodegradabili

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copi ... so, da presentare
in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
ELEMENTLIL

(E) [SAR24_PR.0001.0005.0019] CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
COD. CER. ...t

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.27468

- Incidenza Manodopera 0%

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (122.08) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (140.39) euro

TOTALE euro/t

DEMOLIZIONE di muratura in pietrame, con 1’ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina
fino ad una altezza pari a m -0,50 sul l.m.m. compresa la cernita ed accantonamento del materiale di
recupero da riutilizzare

ELEMENTL

(E) [SAR24_AT.0002.0001.0007] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina gia
esiste ... ora

(E) [SAR24_AT.0005.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compresi 1’0 ...
ora

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.12645

- Incidenza Manodopera 32.74%

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (56.21) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (64.64) euro

TOTALE euro/m?

Prezzo per la pulizia di m? 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione unica, da eseguirsi in
qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno, anche ... re di sostegno quali tralicci,
pali in legno o metallo sia di linee elettriche che di altri impianti pubblici o privati.

ELEMENTL

(E) [SAR24_AT.0005.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compresi 1’0 ...
ora

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora

(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora

ULTERIORI INFORMAZIONI

1,00000

1,00000

0,20000

0,30000
0,30000
0,60000

0,01000
0,01200
0,01000

10,62

122,08

38,84

83,85
27,80
24,90

106,42

24,90
31,63

10,62 MT

10,62

1,59

12,21

1,22

13,43

122,08 MT

122,08

18,31

140,39

14,04

154,43

777 NL
25,16 NL

8,34 MDO
14,94 MDO

56,21

8,43

64,64

6,46

71,10

1,06 NL
0,30 MDO
0,32 MDO

1,68
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- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00378
- Incidenza Manodopera 28.95%

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (1.68) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (1.93) euro

TOTALE euro/m?

Nr. 13 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 5a 15 cm
SAR24 PF.0 di diametro, compreso 1’asporto della ceppaia oppure il taglio a raso ... zamento del tronco e dei rami, il
006.0001.005 loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati
9 ELEMENTL
(E) [SAR24_AT.0005.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compresi 1’0 ...
ora
(E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons
...ora
(E) [SAR24_PR.0034.0001.0005] Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accessori ... ora
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.19533
- Incidenza Manodopera 27.84%

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (86.82) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (99.84) euro

TOTALE euro/ cad.

Nr. 14 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 16 A 30
SAR24 PF.0 cm di diametro, compreso 1’asporto della ceppaia oppure il taglio a ras ... zamento del tronco e dei rami, il
006.0001.006 loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati
0 ELEMENTLIL
(E) [SAR24_AT.0005.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compresi 1’0 ...
ora
(E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons
...ora
(E) [SAR24_PR.0034.0001.0005] Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accessori ... ora
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.26545
- Incidenza Manodopera 35.39%

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (117.99) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (135.69) euro

TOTALE euro/ cad.

Nr. 15 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 31 A 45
SAR24 PF.0 cm di diametro, compreso ’asporto della ceppaia oppure il taglio a ras ... zamento del tronco e dei rami, il
006.0001.006 loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati
1 ELEMENTLIL
(E) [SAR24_AT.0005.0013.0004] ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compresi 1’0 ...
ora
(E) [SAR24_AT.0005.0016.0001] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons
...ora

0,40000
0,22000

0,50000
1,10000

0,40000
0,38000

0,60000
1,90000

0,60000

0,60000

1,68
0,25

1,93
0,19

2,12

106,42 42,57 NL
53,41 11,75 NL

3,83 1,92 MT
27,80 30,58 MDO

86,82
13,02

99,84
9,98

109,82

106,42 42,57 NL
53,41 20,30 NL

3,83 2,30 MT
27,80 52,82 MDO

117,99
17,70

135,69
13,57

149,26

106,42 63,85 NL
53,41 32,05 NL

95,90
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95,90
(E) [SAR24_PR.0034.0001.0005] Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accessori ... ora 0,90000 3,83 345 MT
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 2,20000 27,80 61,16 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.36113
- Incidenza Manodopera 30.12%
Sommano euro 160,51
Spese Generali 15.00% * (160.51) euro 24,08
Sommano euro 184,59
Utili Impresa 10% * (184.59) euro 18,46
TOTALE euro/ cad. 203,05
Nr. 16 Formazione di Gabbioni a scatola di forma rettangolare, h = 1.00 m, in rete metallica a doppia torsione con
SAR24 PF.0 maglia esagonale tipo 8x10. Filo trafilato di acciaio, diametro 3,00/4,0 ... istemazione meccanica e
006.0001.006 manuale dello stesso. Dimensioni del gabbione lunghezza 2 [m] x larghezza 1 [m] x altezza 1 [m].
8 ELEMENTL
(E) [SAR24_AT.0005.0013.0002] ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compresi 1’0 ...
ora 0,10000 83,85 839 NL
(E) [SAR24_AT.0005.0016.0003] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons
...ora 0,05000 66,27 331 NL
(E) [SAR24_PR.0002.0006.0001] CIOTTOLAME-PIETRAME m* 1,10000 15,34 16,87 MT
(E) [SAR24_PR.0006.0005.0006] Punti di fissaggio legatura cad. 30,00000 0,05 1,50 MT
(E) [SAR24 _PR.0034.0007.0011] Gabbione rettangolare, in rete metallica a doppia torsione ¢ ... cad. 0,50000 152,95 76,48 MT
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora 0,50000 30,00 15,00 MDO
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,50000 24,90 12,45 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.30151
- Incidenza Manodopera 16.19%
Sommano euro 134,00
Spese Generali 15.00% * (134.00) euro 20,10
Sommano euro 154,10
Utili Impresa 10% * (154.10) euro 15,41

TOTALE euro/m? 169,51
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ANALISI DEI PREZZI INCLUSE

Nr. 17 SABBIA FINE LAVATA (0-3)
SAR24 SLO ELEMENTL
003.0001.000 (E) [SAR24_AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi
1 ... viaggi
(E) [SAR24_PR.0002.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m?
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.08206
- Incidenza Manodopera 0%

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (36.48) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (41.95) euro

TOTALE euro/m?

Nr. 18 SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)
SAR24 SLO ELEMENTL
003.0001.000 (E) [SAR24_AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi
3 ... viaggi
(E) [SAR24_PR.0002.0001.0003] SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) m*
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05293
- Incidenza Manodopera 0%

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (23.53) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (27.06) euro

TOTALE euro/m?

Nr. 19 MISTO NATURALE (0-200)
SAR24 SLO ELEMENTL
003.0001.000 (E) [SAR24 _AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi
6 ... viaggi
(E) [SAR24_PR.0002.0002.0004] MISTO NATURALE (0-200) m?
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.06566
- Incidenza Manodopera 0%

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (29.19) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (33.57) euro

TOTALE euro/m?

Nr. 20 CIOTTOLAME-PIETRAME
SAR24 SLO ELEMENTI:
003.0001.000 (E) [SAR24 _AT.0001.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi
7 ... viaggi
(E) [SAR24_PR.0002.0006.0001] CIOTTOLAME-PIETRAME m?
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.05149
- Incidenza Manodopera 0%

0,05000 150,90 7,55 NL
1,00000 28,93 28,93 MT

36,48
5,47

41,95
4,20

46,15

0,05000 150,90 7,55 NL
1,00000 15,98 15,98 MT

23,53
3,53

27,06
2,71

29,77

0,05000 150,90 7,55 NL
1,00000 21,64 21,64 MT

29,19
4,38

33,57
3,36

36,93

0,05000 150,90 7,55 NL
1,00000 15,34 15,34 MT

22,89
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22,89
Sommano euro 22,89
Spese Generali 15.00% * (22.89) euro 3,43
Sommano euro 26,32
Utili Impresa 10% * (26.32) euro 2,63
TOTALE euro/m? 28,95
Nr. 21 CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con
SAR24 SL.0 gruetta
004.0001.000 ELEMENTI:
1 (E) [SAR24 AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso 1’impiego
dellag ... ora 0,12500 71,68 8,96 NL
(E) [SAR24 AT.0005.0016.0008] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso 1’impiego
dellag...ora 0,68750 71,68 49,28 NL
(E) [SAR24_PR.0003.0001.0001] CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets t 1,00000 178,73 178,73 MT
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,25000 24,90 6,23 MDO
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.54719
- Incidenza Manodopera 2.02%
Sommano euro 243,20
Spese Generali 15.00% * (243.20) euro 36,48
Sommano euro 279,68
Utili Impresa 10% * (279.68) euro 27,97
TOTALE euro/t 307,65
Nr. 22 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pi¢ d’opera dosata a kg 400 di cemento R
SAR24 SL.0 32.5 per m® 1.00 di sabbia
005.0003.000 ELEMENTI:
1 (E) [SAR24_AT.0004.0001.0006] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ...
ora 0,66670 38,57 25,71 NL
(E) [SAR24_PR.0001.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m* 0,15000 1,15 0,17 MT
(E) [SAR24_PR.0001.0014.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo
cad. 1,00000 0,01 0,01 MT
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora 0,66670 27,80 18,53 MDO
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,66670 24,90 16,60 MDO
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora 0,02500 31,63 0,79 MDO
(A) [SAR24_S1..0003.0001.0001] SABBIA FINE LAVATA (0-3) m* 1,00000 36,48 36,48 AN
(A) [SAR24_SL.0004.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ...
di cui MDO= 2.025%; MAT=58.095%; ATT=18.931%; t 0,40000 243,20 97,28 AN
ULTERIORI INFORMAZIONI
- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.44004
- Incidenza Manodopera 15.53%
Sommano euro 195,57
Spese Generali 15.00% * (195.57) euro 29,34
Sommano euro 22491
Utili Impresa 10% * (224.91) euro 22,49
TOTALE euro/m? 247,40
Nr. 23 GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti
SAR24 SL.0 continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo 1 ... per una
014.0001.000 striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN
3 1SO 10319:2015
ELEMENTLIL
(E) [SAR24 AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso 1’impiego
della g ... ora 0,00150 54,98 0,08 NL
0,08
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(E) [SAR24_AT.0005.0016.0006] AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso I’impiego

della g ... ora 0,00030 54,98
(E) [SAR24_PR.0014.0001.0003] GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in ...

m? 1,00000 2,85
(E) [SAR24_RU.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora 0,00050 24,90
ULTERIORI INFORMAZIONI

- Oneri sicurezza afferenti l'impresa compresi nelle Spese Generali euro 0.00666
- Incidenza Manodopera 0.33%

Sommano euro
Spese Generali 15.00% * (2.96) euro

Sommano euro
Utili Impresa 10% * (3.40) euro

TOTALE euro/ m?

0,08

0,02 NL

2,85 MT
0,01 MDO

Analsi dei prezzi



SISTEMAZIONE RIO MULINO DE JOSSO - MILIS

COSTI ELEMENTARI
Nr. 24 Pozzetto di presa prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso avente dimensione cm 100x100x97h,
NP.002.001 spessore 103 mm e peso 1.470 kg
euro / cadauno
Nr. 25 Tubo in polietilene ad alta densita per scarichi e fognature interrate a gravita conforme alle norme UNI

NP.002.002 12666, colore nero, segnato ogni metro con marchio del produttore, marchio IIP, numero produttore, data
di produzione, norme di riferimento, diametro.
Diametro esterno 315 mm, Classe SN 2.

euro / m
Nr. 26 TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con
SAR24_AT.0 autocarro cassonato da 20 a 22 m? con percorrenza cava-cantiere entro 30 km
001.0001.000 euro / viaggi
5
Nr. 27 MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina gia esistente in cantiere, questa

SAR24 AT.0 compresa, esclusi I’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione ma compresa
002.0001.000 I’assicurazione peso Kg 500 montato su ESCAVATORE da 12000kg 84HP

7 euro / ora
Nr. 28 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il conducente/operatore, consumi di carburante e
SAR24 AT.0 lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione ¢ bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t
002.0003.000 euro / ora
3

Nr. 29 MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato,

SAR24_AT.0 compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso 1’operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250
004.0001.000 kW 4

6 euro / ora
Nr. 30 MINIESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compresi 1’operatore, i consumi di
SAR24 AT.0 carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e 1’assicurazione (potenza HP 54) peso 60 q.li
005.0013.000 euro / ora
1

Nr. 31 ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compresi 1’operatore, i consumi di carburante,
SAR24_AT.0 lubrificanti e ricambi, la manutenzione e 1’assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li

005.0013.000 euro / ora
2

Nr. 32 ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compresi 1’operatore, i consumi di carburante,
SAR24_AT.0 lubrificanti e ricambi, la manutenzione e 1’assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li

005.0013.000 euro / ora
3

Nr. 33 ESCAVATORE CINGOLATO gia esistente in cantiere, compresi 1’operatore, i consumi di carburante,
SAR24 AT.0 lubrificanti e ricambi, la manutenzione e I’assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li

005.0013.000 euro / ora
4

Nr. 34 MINIPALA GOMMATA CON RETROESCAVATORE gia esistente in cantiere, compresi operatore e

SAR24 AT.0 consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 30) peso 28 q.li
005.0013.001 benna da 0.30 mc
5 euro / ora

Nr. 35 RULLO COMPRESSORE gia esistente in cantiere, compresi ’operatore e i consumi di carburante,
SAR24_AT.0 lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13,
005.0015.000 peso Kg.1300

2 euro / ora
Nr. 36 MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, gia esistente in cantiere, compresi I’operatore e i consumi
SAR24 AT.0 di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione
005.0015.000 euro / ora
7
Nr. 37 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e
SAR24 AT.0 bollo, della portata utile fino a: 1,5t
005.0016.000 euro / ora
1
Nr. 38 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e
SAR24_AT.0 bollo, della portata utile fino a: 8,0 t
005.0016.000 euro / ora
3

10

222,00 -
81,83  --
150,90 NL
38,84 NL
21,03 NL
38,57 NL
7434 NL
83,85 NL
9527 NL
106,42 NL
61,09 NL
5429 NL
84,61 NL
5341 NL
66,27 NL
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Nr. 39 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e

SAR24_AT.0 bollo, della portata utile fino a: 30,0 t

005.0016.000 euro / ora 100,30 NL
5

Nr. 40 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso 1’impiego della gru nelle operazioni di carico e

SAR24 AT.0 scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile

005.0016.000 finoa: 1,5t

6 euro / ora 5498 NL

Nr. 41 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso 1’impiego della gru nelle operazioni di carico e
SAR24 AT.0 scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile
005.0016.000 fino a: 8,0 t

8 euro / ora 71,68 NL
Nr. 42 ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto

SAR24 PR.O euro / m? 1,15 MT
001.0001.000

1 CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI

Nr. 43 MATERIALE COD. CER. 17 01 01 — Cemento

SAR24_PR.O euro / t 12,74 MT
001.0005.000

2 CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI

Nr. 44 MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

SAR24 PR.O euro / t 10,62 MT
001.0005.001

3 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 20 02 01 - Rifiuti

Nr. 45 biodegradabili

SAR24 PR.O euro / t 122,08 MT
001.0005.001

9 Caratterizzazione tal quale comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi

Nr. 46 della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, com ... del codice CER ¢

SAR24 PR.0 I’indicazione delle modalita di smaltimento, per ciascun campione, escluso materiali contenenti amianto

001.0005.002 euro / t 291,93 MT
4

Nr. 47 ONERI VARI, a stima

SAR24_PR.O euro / cad. 0,01 MT
001.0011.000

1 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo

Nr. 48 euro / cad. 0,01 MT
SAR24_PR.O

001.0014.000 SABBIA FINE LAVATA (0-3)

1 euro / m? 28,93 MT
Nr. 49

SAR24 PR.0 SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12)

002.0001.000 euro / m* 1598 MT
1

Nr. 50 MISTO NATURALE (0-200)

SAR24 PR.O euro / m? 21,64 MT
002.0001.000

3 TERRA VEGETALE NON VAGLIATA

Nr. 51 euro / m* 16,60 MT
SAR24_PR.O

002.0002.000 CIOTTOLAME-PIETRAME

4 euro / m? 15,34 MT
Nr. 52

SAR24 PR.0 CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets

002.0003.000 euro / t 178,73 MT
1

Nr. 53 Punti di fissaggio legatura

SAR24 PR.O euro / cad. 0,05 MT
002.0006.000

1 GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti

Nr. 54 continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV, fornito con marcatura dei rotoli secondo 1 ... per una

SAR24 PR.O striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 500 secondo UNI EN ISO 9864:2005; kN/m 34,0 secondo UNI EN

003.0001.000 ISO 10319:2015

1 euro / m? 2,85 MT
Nr. 55

SAR24 PR.0 Nolo di motosega a scoppio CMC 51 completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo

006.0005.000 degli attrezzi e del carburante esclusi gli oneri per la sicurezza.
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6 euro / ora 3,83 MT
Nr. 56

SAR24 PR.0 Gabbione rettangolare, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10. La rete sara

014.0001.000 tessuta con trafilato di acciaio di diametro pari a 3,00/4,00 mm galvanizzat ... opo 6,000 h la percentuale di

3 ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 9227).

Nr. 57 euro / cad. 152,95 MT
SAR24_PR.O

034.0001.000 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)

5 euro / ora 30,00 MDO
Nr. 58

SAR24 PR.0 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)

034.0007.001 euro / ora 27,80 MDO
1

Nr. 59 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)

SAR24 RU. euro / ora 24,90 MDO
0001.0001.00

01 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)

Nr. 60 euro / ora 31,63 MDO
SAR24 RU.

0001.0001.00

02

Nr. 61

SAR24 RU.

0001.0001.00

03

Nr. 62

SAR24 _RU.

0001.0001.00

04
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