

*Regione Autonoma della Sardegna*  
*Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale*



CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ORISTANESE  
ORISTANO



**PROGETTO ESECUTIVO**

CUP G13H11000080002 - CAT. P0000

*Interventi di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza  
dello sbarramento collinare in localita' "Mura Cabonis"  
in agro di Milis*

Elaborato:

Quadro economico

All. 49.0

n° prog.

il progettista  
ing. Massimo Sanna

V.il Resp. del procedimento  
ing. Roberto Sanna

Scala

V. il Commissario Straordinario  
dott. Gianbattista Ghisu

Data gennaio 2019

Data appr.

**QUADRO ECONOMICO**

A1	LAVORI A BASE D'ASTA	€	740 512.04		
A2	ONERI PER LA SICUREZZA - NON SOGGETTI A RIBASSO	€	11 840.83		
A	<b>TOTALE IN APPALTO</b>	€	<b>752.352.87</b>		<b>€ 752.352.87</b>
	<b>Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>				
B1)	Lavori in Economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€	<b>10.000.00</b>		
B2)	Canoni Concessione di deviazione, pratiche di concessione ecc	€	<b>8.000.00</b>		
B3)	Rilievi, accertamenti e indagini	€	<b>5.457.75</b>		
B4)	Altre Affidamenti esterni	€	<b>24.000.00</b>		
B5)	Imprevisti	€	<b>5.000.00</b>		
B6)	Acquisizione aree e pertinenti indennizzi	€	-		
B7)	Accantonamento art. 106 comma 1 dlgs. 50/2016.				
B8)	Incentivi per funzioni tecniche, Art. 113 c. 3 del D.lgs 50/2016, 2% di A.	€	<b>15.047.06</b>		
B9)	Fornitura di strumentazioni per monitoraggio diga	€	<b>5.000.00</b>		
B10)	Spese generali e tecniche connesse all'appalto	€	<b>54.344.70</b>		
B11)	I.V.A. (22%) di A + B4			€	<b>170.797.63</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>126.849.50</b>	€	<b>170.797.63</b>
				€	<b>297.647.13</b>
<b>C) TOTALE</b>				€	<b>1.050.000.00</b>